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INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:

Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spélka z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel. (022) 776-21-21
NIP 125-00-05-499
e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Tryb udzielenia zamowienia:

Postepowanie na zamoOwienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na
podstawie ,,Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibg w Wolominie zamdéwief nieobjetych ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwala nr 4/2026 z dnia 23.02.2026 r.

- Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Oferent.

- Oferent winien zapozna¢ sie z calo$cig niniejszej SWZ wraz z zalgcznikami do niej.
- Wszystkie dodatki stanowia integralna cze¢s¢ SWZ.

- Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czgsciowych

- Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych

- Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamoéwien uzupetniajacych.

- Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca prowadzone bgdg w PLN.

- Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci:
e Zadanienr 1 - 13 000,00 zi
e Zadanie nr 2 — 20 000,00 zi

- SWZ dostepna na stronie Zamawiajgcego www.pwik.wolomin.pl

- Zamawiajacy informuje, iz w prowadzonym przez niego przedsigbiorstwie obowigzuje
procedura zgloszefi wewnetrznych w rozumieniu ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie
sygnalistow (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z p6zn. zm.), ktéra jest dostepna na tablicy ogloszen
w siedzibie PWIK, ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin.
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Rozdzial 1
Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zaméwienia jest ,,Sukcesywna dostawa materialéw hydraulicznych oraz rur
PE i PVC na potrzeby PWIiK Sp. z 0.0. w Wolominie,
Zadanie nr 1- sukcesywna dostawa materialow hydraulicznych na potrzeby Spdlki,
Zadanie nr 2 — Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spétki”
Szczegbtowy zakres warunkow zaméwienia okresla dodatek nr 1 do SWZ — Opis Przedmiotu
Zamodwienia.
Szczegdtowe warunki realizacji zamowienia opisane sa we wzorze Umowy, stanowigcej dla:
Zadania nr 1- dodatek nr 5 do SWZ.
Zadania nr 2 — dodatek nr 5 A do SWZ.
Rozdzial 11
Termin realizacji
Sukcesywna dostawa materialéw dla zadania nr 1 i zadania nr 2 odbywac¢ si¢ bedzie przez
okres 12 miesiecy od dnia podpisania Umowy na podstawie zamowien czastkowych
sktadanych przez Zamawiajacego.
Realizacja zaméwienia odbywaé si¢ bedzie na podstawie zamdwienn czastkowych
zglaszanych Wykonawcy w sposob pisemny lub za pomoca poczty elektroniczne;.
Dostawy czastkowe be¢dg realizowane w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zamowienia czastkowego przez Wykonawce.
Dokladna data dostawy asortymentu uzgodniona begdzie pomiedzy Wykonawcag
a Zamawiajacym telefonicznie.
Warunki zmiany terminu realizacji zostaly okreslone we wzorze Umowy dla: Zadania nr 1
— dodatek nr 5 do SWZ, dla zadania nr 2 — dodatek nr 5 A do SWZ.

Rozdzial I11

Opis sposcbu przygotowania Ofert
Oferte stanowi druk ,, OFERTA” z zalagcznikami i wymaganymi dokumentami.
Oferent zobowigzany jest przygotowac ofertg zgodnie z wymaganiami SWZ.
Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemne;.
W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych
Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepnione innym uczestnikom postgpowania,
musza by¢ one oznaczone stosowng jednoznaczng klauzula i dolaczone do oferty, zaleca sig,
aby byly trwale oddzielone od oferty.
Osoby wskazane w dokumencie upowazniajagcym do wystepowania w obrocie prawnym lub
posiadajace pelnomocnictwo muszg ztozy<¢ podpisy na:
wszystkich stronach oferty;
zalacznikach;
oraz w miejscach, ktérych oferent nanidst zmiany.
W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pelnomocnik do oferty musi by¢ zalaczone
pelnomocnictwo z okreslonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania osoby prawnej lub fizyczne;.
W przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa musi by¢ ono potwierdzone za zgodnosé
z oryginatem przez osoby udzielajgce pelnomocnictwa.
Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginalow albo kserokopii.
Dokumenty zlozone w formie kserokopii muszg by¢ opatrzone klauzulg ,,ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM” 1 poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez Oferenta w sposéb
umozliwiajgcy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby poswiadczajacej
kopie dokumentu za zgodnos¢ z oryginalem).
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Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wylgcznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.
Oferent moze zwréci¢ sie pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie do SWZ.
Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych udzieli pisemnych wyjasnien, chyba ze prosba o
wyjasnienie specyfikacji wplynela do Zamawiajacego na mniej niz 5 dni kalendarzowych
przed terminem otwarcia ofert, wowczas Zamawiajacy nie bedzie mial obowiazku
udzielenia odpowiedzi. Jednocze$nie pisemna tres¢ wyjasnienia zostanie przestana
Oferentowi, ktory zadal pytanie w formie elektronicznej oraz zostanie zamieszczona na
stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajgcego.
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uplywem terminu do skladania ofert, zmodyfikowaé tre§¢ SWZ. Dokonane w ten sposéb
uzupelnienie stanie si¢ czeScig SWZ za§ zmieniona SWZ, dostgpna bedzie na stronie
internetowej i w siedzibie Zamawiajacego i bedzie dla wszystkich Oferentow wigzaca.
Zamawiajacy przedhuza termin sktadania ofert lub wyznacza nowy termin przeprowadzenia
przetargu, jezeli w wyniku modyfikacji tresci SWZ niezbedny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadamia wszystkich Oferentow, ktérym przekazano SWZ oraz
zamieszczajac informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego.
Na wniosek Oferenta, ktory nie jest w stanie ztozy¢ oferty w wyznaczonym terminie z
powodu okolicznosci od niego niezaleznych, Zamawiajacy moze przedluzy¢ termin
skladania ofert przed jego uptywem, powiadamiajac o tym wszystkich Oferentow, ktorzy
otrzymali SWZ oraz zamieszczajac informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie
Zamawiajacego.
Przedluzenie terminu skladania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uplywem.
Zamawiajgcy nie zamierza zwotywac zebrania oferentéw.
Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. W przypadku ztozenia przez Wykonawce dokumentéw sporzgdzonych w
jezyku obcym Zamawiajgcy wymaga ztozenia thumaczenia na jezyk polski.
Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czgsciowych.
Oferent moze ztozy¢ tylko jedng oferte na kazdg czes¢.
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
W przypadku, gdy Oferent przedlozy wigcej ofert niz wskazano w pkt. 20, zadna z
przedtozonych ofert nie zostanie rozpatrzona.
Zlozona oferta musi by¢ zgodna z Opisem przedmiotu zamoéwienia, ktory stanowi dodatek
nr 1 do SWZ.
Wszystkie strony oferty musza bvé kolejno ponumerowane, a oferta powinna byvé
czytelna i trwale spi¢ta.
Kazda strona oferty musi by¢ parafowana przez osob¢ upowazniong do podpisywania oferty.
Oferent poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
Zamawiajgcy moze wykluczy¢ z postegpowania Oferenta, na zasadach okreslonych
w Regulaminie udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibg w Wolominie zamowien nieobjetych Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych — zatwierdzonego Uchwalg nr 4/2026 z dnia 23.02.2026 r.
Rozdzial IV

Zmiany lub wycofanie zloZonej oferty.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé¢ ztozona przez siebie ofert¢. Zmiany lub
wycofanie zlozonej oferty sg skuteczne tylko wowczas, gdy zostaly dokonane przed
uplywem terminu skladania ofert.
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Zmian¢ nalezy zlozy¢ w miejscu i wedlug zasad obowigzujacych przy sktadaniu oferty.
Odpowiednio opisana kopertg nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,ZMIANA”,

Wycofanie oferty nast¢puje poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na pismie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozy¢ w miejscu
i wedlug zasad obowiazujacych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisana koperte nalezy
opatrzy¢ dopiskiem ,,WYCOFANIE”.

Rozdzial V
Sposéb porozumiewania si¢ Z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktéw z

Wykonawcami
Zamawiajacy zastrzega pisemna forme¢ porozumiewania si¢ w niniejszym post¢powaniu.
Dopuszcza si¢ przekazywanie drogg elektroniczng (pwik@pwik.wolomin.pl):
— zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;
— zapytan i odpowiedzi dotyczgcych tresci SWZ;
— informacji o zmianie treci niniejszej SWZ oraz o przedtuzeniu terminu skladania ofert;
— wnioskéw o przekazanie SWZ,
— wyjasnien i uzupelnien tresci zlozonej oferty.
Przedluzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku o
wyjasnienia tresci SWZ.
W przypadku rozbieznosci pomig¢dzy trescia niniejszej SWZ a trescig udzielonych
odpowiedzi jako zobowiazujaca nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajacego pdzniejsze
oswiadczenie Zamawiajacego.
Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania si¢ z Oferentami jest:
— Sprawy techniczne — Malgorzata Ogrodowczyk tel. 22 776 21 21 wew. 506
— Sprawy formalne — Urszula Papior, tel. 22 776 21 21 wew. 515
Rozdzial VI
Miejsce i sposob zlozenia oferty
Ofert¢ (formularz ofertowy wraz z wymaganymi zalgcznikami) nalezy zlozyé
w nieprzejrzystym i zamkni¢tym opakowaniu.
Opakowanie powinno by¢ zaadresowane na adres Zamawiajgcego:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. 7 o.0.
ul. GRANICZNA 1, 05 - 200 WOLOMIN

i oznaczone hastem:
wSukcesywna dostawa materialow hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby PWiK
Sp. z 0.0. w Wolominie,
zadanie nr 1 — sukcesywna dostawa materialow hydraulicznych na potrzeby Spolki
zadanie nr 2 — sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spolki”
dodatkowo na opakowaniu nalezy umiesci¢ napis:
,»Nie otwieraé przed terminem otwarcia ofert, tj. 16.07.2026 r. godz. 11:9°”
Na opakowaniu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zlozenia oferty w formie elektronicznej z podpisem
kwalifikowanym na adres e-mail pwik@pwik.wolomin.pl.
Oferta zlozona w formie elektronicznej musi by¢ zabezpieczona hastem, ktére Wykonawca
przesle do Zamawiajacego w dniu otwarcia ofert w godzinach od 10:45 do 11:00 na adres
e-mail pwik@pwik.wolomin.pl lub sms na numer telefonu 607 314 032.
Oferta, do ktérej Wykonawca nie przesle hasla w ww. terminie zostanie potraktowana
jako niezlozona.
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Rozdzial VII
Kryterium oceny Oferty
1.  Zamawiajacy wyznaczyl nastepujace kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

’ L.p. Kryteria brane pod uwage przy ocenie ofert Znaczenie

J 1. Cena 100 %

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najnizsza cena.

Rozdzial VIII
Sposéb obliczania ceny Oferty

1. Komisja przetargowa wybiera oferte najkorzystniejsza sposréd ofert nieodrzuconych oraz
sporzadzong zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamowienia.

2. Oferent zamieszcza w ofercie cene netto oraz ceng brutto (z podatkiem VAT). Cena musi by¢
wyrazona w zlotych polskich.

3. Zamawiajgcy oceni i porowna jedynie te oferty, ktore:

~ Zostang zlozone przez Wykonawcow niewykluczonych przez Zamawiajacego z
niniejszego post¢powania,
— Nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.

4, Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie zawierala najnizsza
ceng.

5. Wszystkie ceny okreslone przez Wykonawcg zostang ustalone na okres waznosci umowy i nie
beda podlegaly zmianom. Podana w ofercie cena ryczaltowa musi uwzglednia¢ wszystkie
wymagania niniejszej SWZ oraz obejmowaé wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia,
w tym musi uwzgledni¢ ewentualne upusty i rabaty. Cena oferty bedzie ostateczna i nie bedzie
podlega¢ zmianie. Oznaczaé to bedzie, ze Wykonawca skalkuluje dodatkowo wszystkie
potencjalne ryzyka, jakie moga wystapi¢ przy realizacji przedmiotu umowy.

6. Cena powinna by¢ wyrazona w PLN do dwoch miejsc po przecinku. Nalezy uwzgledni¢
stawke podatku VAT zgodng z przepisami podatkowymi — wedtug stawki na dzien sktadania
ofert.

7. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly
zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow do zlozenia ofert
dodatkowych w okreslonym terminie. Wykonawcy skladajac oferty dodatkowe nie mogg
zaoferowaé cen wyzszych od zaoferowanych w zlozonych ofertach.

8. W toku oceny ofert Zamawiajacy moze zadac¢ od Oferenta pisemnych wyjasnief dotyczacych
tresci ztozonej oferty.

9. Zamawiajgcy odrzuci ofertg, jezeli:

a) jest niezgodna z Regulaminem;

b) jej tre$¢ nie odpowiada tresci SWZ z zastrzezeniem pkt. 12 lit ¢ Rozdzialu XIV SWZ;

¢) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

d) zostala Ztozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia lub niezaproszonego do skladania ofert;

e) zawiera bledy w obliczeniu ceny;

f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omyiki, o ktdrej mowa w pkt. 12 lit ¢ Rozdzialu X1V SWZ;

g) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow;
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h) zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

10. Zamawiajacy powiadomi o wynikach postepowania wszystkich Oferentéw pisemnie, na
stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl  oraz za pomocg ogloszenia w siedzibie
Przedsigbiorstwa.

Rozdzial IX
Warunki udzialu w post¢powaniu o zaméwienie. Informacje o dokumentach, jakie maja
dostarczy¢ Oferenci w celu potwierdzenia spelnienia wymaganych warunkéw

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ wylacznie Oferenci, ktorych oferta spelnia wymagania

okreslone w niniejszej SWZ oraz:

1. Posiadaja uprawnienia do wykonywania dzialalnosci lub czynnosci objetych niniejszym
zamoOwieniem, jezeli ustawa naktada obowiazek posiadania takich uprawnien.

2. Posiadaja niezbedng wiedzg i doswiadczenie.

3. Dysponujg odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.

4. Znajdujg si¢ w sytuacji ekonomiczne]j i finansowej umozliwiajacej wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Oferent ubiegajacy si¢ o zamoOwienie musi spelni¢ ww. warunki i wymagania, w_celu ich

potwierdzenia winien dotaczyé do oferty (w formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej za

zgodno$é z oryginalem przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokumenty w

nastepujacej kolejnosci:

a)  Formularz oferty (wzor formularza oferty: dodatek nr 2 do SWZ) — zalgcznik nr 1,

b) Oswiadczenie Oferenta lub dokument potwierdzajacy, ze profil dzialalnosci oferenta
odpowiada przedmiotowi zaméwienia oraz ze Oferent jest uprawniony do wystgpowania w
obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z wlasciwego
rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub
zgloszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uplywem terminu skladania ofert) — zafgcznik nr 2,

¢) Umowy regulujgce wspolprace podmiotow wystepujgcych wspolnie lub oswiadczenie, ze
podmiot wystepuje samodzielnie - zalgcznik nr 3,

d) Oswiadczenie Oferenta o niekaralno$ci w zakresie analogicznym do okreslonego w art. 108
i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych -
zalacznik nr 4,

€) Aktualne zaswiadczenie z wiasciwego urzedu skarbowego o niezaleganiu oferenta z
uiszczaniem podatkow, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
skladania ofert - zalgcznik nr §5,

f)  Aktualne zaswiadczenie z wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeni Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego o niezaleganiu oferenta z
uiszczaniem oplat i skladek, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skladania ofert — zalgcznik nr 6,

g) Oswiadczenie Oferenta, Ze zapoznat si¢ ze specyfikacjg warunkéw zamowienia oraz opisem
przedmiotu zaméwienia i nie wnosi do tych dokumentow zastrzezen, oraz uzyskat konieczne
informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty (wzdér oswiadczenia: dodatek nr 3 do
SWZ) — zalqcznik nr 7,

h)  Oswiadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu (wzor
oswiadczenia: dodatek nr 4 do SWZ) — zalgcznik nr 8,

i)  Parafowane wszystkie strony umowy (wzoér umowy: dodatek nr 5 i 5A do SWZ) — zalgcznik
nr9,
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i) Upowaznienie do podpisania oferty, jezeli ofert¢ podpisuja inne osoby niz upowaznione do
reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzor upowaznienia:
dodatek nr 6 do SWZ) — zalgcznik nr 10,

k) Liste podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitalowej, albo informacje, ze
Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatlowej (dodatek nr 7 do SWZ) — zatqcznik nr 11,

1)  Potwierdzenie wniesienia wadium — zalgcznik nr 12,

m) Karty katalogowe zaoferowanych materiatow, deklaracje zgodnosci oraz dopuszczenie PZH
do kontaktu z wodg pitng — zalgcznik nr 13- dotyczy zadania nr 1

n) Niezbedne dokumenty dla rur wodociagowych tj., karty katalogowe, aprobata IBDiM do
stosowania w obszarze pasa drogowego, aprobaty techniczne ITB, Deklaracje zgodnosci,
Atesty PZH, KDWU - wszystkie dokumenty muszg posiada¢ dat¢ waznosci na dzien
sktadania ofert — zalgcznik nr 14 - dotyczy zadania nr 2,

o) Niezbedne dokumenty dla rur i ksztaltek PVC tj., dokumenty potwierdzajace cechy
techniczne (karty katalogowe), Aktualne KDWU zgodne z PN/EN 1401- wszystkie
dokumenty muszg posiada¢ dat¢ waznosci na dzien skladania ofert — zalgcznik nr 15 —
dotyczy zadania nr 2,

p) Klauzule informacyjng — (dodatek nr 8 do SWZ) — zalgcznik nr 16,

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast dokumentéw wskazanych w podpkt. b, d, e i f — sklada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce

odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci — wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert;

- zamiast dokumentéw wskazanych w podpkt. d - sklada zaswiadczenie wlasciwego organu
sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kiorej
dokumenty dotycza, — wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow (wskazanych w pkt. b, d, e i f), zastepuje si¢ je
dokumentem zawierajagcym oswiadczenie ziozone przed notariuszem, wlasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania. Postanowienia pkt. b, d, e i f stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majgcego

siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy moze

zwrocié sie do wlasciwych organow odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w

ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbgdnych

informacji dotyczacych przedlozonego dokumentu.

Rozdzial X
Wvykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o zaméwienie
1. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamoéwienia powinni pod
rygorem wykluczenia z postgpowania spelnia¢ warunki udzialu w postgpowaniu oraz ztozy¢
dokumenty potwierdzajace spelnienie tych warunkow zgodnie z zapisami zawartymi w
rozdziale IX. Ponadto tacy Wykonawcy muszg ustanowi¢ i wskaza¢ Pelnomocnika
(Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postgpowaniu albo reprezentowania ich w
postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamdwienia. Zaleca si¢, aby Pelnomocnikiem
(Liderem) byt jeden z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z Pelnomocnikiem (Liderem).
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3.  Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie¢ o udzielenie niniejszego zamoOwienia
zobowiazani sg do solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie zaméwienia.

4. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, bedg zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajagcemu stosowne
porozumienie wszystkich Wykonawcéw skladajacych oferte wspolng, przed
podpisaniem Umowy na realizacje niniejszego zamodwienia. Porozumienie takie musi
zawiera¢ w swojej tresci co najmniej nastepujgce postanowienia:

a) okreslenie stron porozumienia;

b) cel dziatania;

c) okres dziatania na czas nie krotszy niz czas trwania odpowiedzialnosci Wykonawcoéw
wynikajacy z Umowy;

d) spos6b wspétdziatania (w tym rolg i zadania kazdego z Wykonawcow w wykonywaniu
Umowy);

e) deklaracje wspdlnej i solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie Umowy;

f) wskazanie Pelnomocnika (Lidera)i jego umocowania do zaciggania zobowigzan i
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow razem i kazdego
z osobna oraz do przyjmowania platnosci od Zamawiajacego;

g) deklaracje niezmieniania skladu ani statusu podczas calego okresu wykonywania
Umowy.

Porozumienie musi by¢ podpisane przez upelnomocnionych przedstawicieli kazdego z

Wykonawcow, a stosowne upowaznienia muszg wynika¢ z dokumentéw zalaczonych do

oferty. Pelnomocnictwo musi by¢ zlozone w formie oryginatu lub poswiadczonej notarialnie

kopii.

5 W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia,
dokumenty wymienione w Rozdziale IX podpkt. d, e i f kazdy z tych Wykonawcdow sklada
indywidualnie.

6. Oferta powinna by¢ podpisana w sposdb wigzacy prawnie wszystkich Wykonawcow
sktadajacych oferte¢ wspolna.

Rozdzial X1
Korzystanie z zasobéw podmiotu trzeciego

1) Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamdwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajacemu, iz b¢dzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do realizacji
przedmiotowego zamoéwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowiazanie (w formie oryginalu) tych podmiotéow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego
zamoOwienia.

2) Zobowigzanie podmiotu trzeciego powinno wyraza¢ w sposéb wyrazny i jednoznaczny
wole udzielenia Wykonawcy ubiegajacemu si¢ o zamowienie odpowiedniego zasobu.

3) Jezeli Wykonawca wykaze, Zze spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, polegajagc na
zasobach innych podmiotow, musi udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze bgdzie dysponowat
zasobami innych podmiotow w stopniu niezb¢dnym dla nalezytego wykonania
zamOwienia, oraz ze stosunek lgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostgp do ich zasobow. Zamawiajacy zada, aby z dokumentéw wynikal:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia,

¢) charakter stosunku, jaki bedzie laczyl Wykonawce z innym podmiotem,
W przeciwnym przypadku Zamawiajagcy wykluczy Wykonawce z postgpowania
o udzielenie zamdéwienia.
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4) Wykonawca powolujacy si¢ przy wykazaniu spelniania warunkéw udziatu

w postepowaniu na zasoby innych podmiotow, ktore beda braly udziat w realizacji czesci
zamowienia przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okreslonym w rozdziale IX pkt. d), €) i f) SWZ.
Rozdzial XII
Wadium

Wadium
Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci:

+  Zadanie nr 1 — 13 000,00 zt
e  Zadanie nr 2 — 20 000,00 z

Wadium obowigzuje w okresie zwigzania oferts.
Oferta, ktéra nie bedzie zabezpieczona okreslong kwota wadium zostanie przez
Zamawiajgcego odrzucona.

II. Wadium moze by¢ wnoszone:

a) w pienigdzu konto Bank PKO BP SA. Na rachunek numer:
30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

b) w poreczeniach lub w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
zlozonych u Glownego Ksiegowego lub w Dziale Finansowo- Ksiggowym w
Przedsiebiorstwie Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. Graniczna 1 w
Wolominie

Do Oferty nalezy dotaczyé kserokopie dokonania przelewu lub wniesienia wadium w innej

formie.

1.

la.

4a.

5.

1

2)

Zamawiajagcy dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 4a.
Wykonawcey, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium, niezwlocznie po zawarciu umowy zamodwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofal oferte
przed uptywem terminu skladania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcg, ktoremu zwrocono
wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego oferta zostala
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, nie ztozyl wymaganych dokumentéw lub o$wiadczen lub pelnomocnictw, listy
podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatlowej lub nie wyrazil zgody na poprawienie
omylki, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawcg jako
najkorzystniejszej.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta
zostata wybrana:

odméwil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie;

nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
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3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
Rozdzial XIII1
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umewy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Przed podpisaniem umowy Oferent dostarczy Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie w jednej z ponizej
wymienionych form:
e pienigdzu — przelewem na rachunek Bank PKO BP SA na rachunek numer
30 1020 1026 0000 1402 0262 4336
e gwarancjach bankowych,
e gwarancjach ubezpieczeniowych,
2. Zamawiajacy zwroci 100 % zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30
dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
potwierdzone protokotem odbioru.

Rozdzial XIV
Informacje dotyczace miejsca, terminu skladania, otwarcia Ofert oraz zwigzania Oferta
Termin skladania Ofert uptywa 16.07.2026 roku o godzinie 10:%°

2. Oferty nalezy ztozy¢ w siedzibie Przedsi¢gbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Wolominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.

3.  Oferty ztozone po terminie zwraca si¢ bez otwierania po uplywie terminu wyznaczonego do
skiadania Ofert.

4.  Termin zwigzania Oferta wynosi 60 dni.

5.  Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania Ofert.

6. Otwarcie Ofert jest jawne i nastgpi dnia 16.07.2026 roku o godzinie 11 w siedzibie
Zamawiajgcego przy ul. Granicznej 1 w Wolominie.

7.  Wszyscy zainteresowani mogg by¢ obecni przy otwieraniu Ofert. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy przy otwieraniu Ofert, Zamawiajacy przesle Wykonawcy informacje z
otwarcia Ofert na jego pisemny wniosek.

8.  Podczas otwarcia zostang ogloszone:

a. sklad komisji przetargowej,
b. kwota jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia,
c. nazwy i adresy Oferentow,

[y

d. ceny ofert.

9.  Oferty zostang sprawdzone czy zostaly sporzadzone zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamowienia.

10. Zamawiajacy przyzna zamowienie Oferentowi, ktérego oferta spetnia wymagania okreslone
w specyfikacji warunkow zamoOwienia oraz zostata uznana
za najkorzystniejsza.

11. W toku oceniania ofert zamawiajacy moze zazada¢ od Oferentoéw udzielenia wyjasnien
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkéw. Dokumenty majg by¢ skladane z data
nie poézniejsza niz data skladania wyjasnien, a wyjasnienia z datg na dzien skladania
wyjasnien.

12. Zamawiajagcy poprawia w ofercie:

a. oczywiste omylki pisarskie,
b. oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
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13.

14.

15.

16.
17.

c. inne omylki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg warunkéw zamowienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty — niezwlocznie zawiadamiajac o tym
wykonawcg, ktorego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajacy poprawiajgc omylki rachunkowe zgodnie z zalozeniem niniejszego rozdziatu

uwzglednia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdowienia, jezeli:

a. nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

b. cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktora Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinalizowanie zamowienia, chyba, ze Zamawiajacy moze zwigkszy¢ te
kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

c. w przypadkach, kiedy zostaly ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d. wystgpila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zamdwienia nie lezy w interesic Zamawiajacego, czego nie mozna bylo
wezesnie] przewidziec;

e. postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wada uniemozliwiajgcg zawarcie
waznej umowy w sprawie zaméwienia.

Zamawiajacy moze uniewaznié postepowanie bez podania przyczyny zgodnie z art.70' §3

K.c.

O uniewaznieniu postepowania zawiadamia si¢ niezwlocznie wszystkich Oferentow.

W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, zamawiajgcy zawiadamia

niezwlocznie Oferenta, ktdrego oferte odrzucil, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

wykonanej czynnosci.
Rozdzial XV
Umowa

Zamawiajgcy wezwie Oferenta w terminie 5 dni kalendarzowych od daty rozstrzygniecia

postepowania do podpisania Umowy.

Wybrany Oferent ma obowiazek skontaktowaé si¢ w terminie do 3 dni roboczych od

momentu powiadomienia go o wybraniu oferty.

Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg

dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie

bedzie wynikaé z dokumentéw zalaczonych do oferty.

Wzér umowy. Projekt umowy stanowi dodatek nr 5 do SWZ. W projekcie umowy zostanie

wyznaczona wysokos¢ kar umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.
Rozdzial XVI
Odwolania

Pouczenie o $rodkach odwolawczych przystugujgcych Wykonawcey w toku postepowania o

udzielenie zamowienia.

Oferentom, ktorych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez

Zamawiajagcego zasad okreslonych w SWZ, przystuguje odwolanie skierowane

do Zamawiajgcego.

Odwolanie nalezy wnie$¢ nie pdézniej niz w ciggu 4 dni kalendarzowych od ogloszenia

wyniku postgpowania.

Zamawiajacy rozpatrzy odwolanie w ciggu 4 dni kalendarzowych od zlozenia i udzieli

odpowiedzi na pi$mie.
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Dodatki do SWZ:

1)
2)
3)
4
5)
6)
7)
8)
9

Dodatek nr 1 do SWZ — Opis przedmiotu zamowienia

Dodatek nr 2 do SWZ — Wzor formularza oferty

Dodatek nr 3 do SWZ — Oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z SWZ
Dodatek nr 4 do SWZ — O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Dodatek nr 5 do SWZ — Wz6r umowy dla zadania nr 1

Dodatek nr 5 A do SWZ — Wzo6r umowy dla zadania nr 2

Dodatek nr 6 do SWZ — Upowaznienie do podpisania oferty

Dodatek nr 7 do SWZ — Lista podmiotéw — Grupa kapitatlowa

Dodatek nr 8 do SWZ — Klauzula Informacyjna

Sporzqdzita: Urszula Papior
Dzial Inwestycji i Zamowien
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Dodatek nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zamodwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZADANIE NR 1 — SUKCESYWNA DOSTAWA MAT. ERIALOW HYDRAULICZNYCH NA
POTRZEBY SPOLKI.

—

_\].Ch...(_h

9.
U

. Okres zwigzania umowg 12 miesigcy.

Oferent w okresie zwigzania umowg zobowigzany jest do posiadania na stanie

magazynowym _przynajmniej 5 szt. z asortymentu wymienionego w_formularzu

cenowym.

Zamawiajacy odbierze wlasnym transportem zaméwiony towar z punktu sprzedazy Dostawcy
w godz. 8 - 17 od poniedziatku do pigtku usytuowanego na terenie Gminy Wolomin, badz
Dostawca dostarczy zamowiony towar w miegjsce wskazane przez Zamawiajacego na terenie
Gminy Wotomin.

Dostawca zobowigzany jest skompletowa¢ zamoéwienie najpézniej w ciggu 5 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia.

Wraz z dostawa nalezy przekazac:

Karty katalogowe oferowanych materialow

Deklaracje zgodnosci

Dopuszczenia PZH (o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng)

ZamO6wienia realizowane bedg sukcesywnie w okresie trwania umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany zamawianego asortymentu pod wzgledem
ilosciowym.

Dostawca udziela 10-letniej gwarancji na zawory kulowe o srednicach 2”; %7;17; 11/47; 11/27;
2”; 3”; 4” oraz na zawory kulowe nyplowe o $rednicach '2”; %”; 17, a takze 2 letniej gwarancji
na pozostaly asortyment, liczac od dnia odbioru.

Miegjsce dostawy: Wotomin ul. Graniczna 1 lub teren wskazany przez Zamawiajacego.

waga

Dostawca zobowigzuje si¢ wystawi¢ faktur¢ oddzielnie dla materialéw kanalizacyjnych
oddzielnie dla wodociggowych oraz tak aby pozycje zawarte na jednej fakturze nie
powtarzaly si¢. Materialy zaméwione poza niniejsza Umows, musza by¢ fakturowane
oddzielnie.
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WYMOGI TECHNICZNE NA KSZTALTKI HYDRAULICZNE:

Ksztaltki ocynkowane

e  Wykonanie — zgodnie z EN 10242 oraz ISO 49 — symbol konstrukcyjny A

o  Material — zeliwo ciggliwe biale EN-GIMW-400-5 wg EN1562 odp. W 40-05 wg 1SO 5922

o Gwinty — wg ISO 7/1 — gwinty zewnetrzne stozkowe R, gwinty wewnetrzne walcowe Rp oraz 1SO 228/1
— gwinty zlgczne G

e Powierzchnia — zgodnie z normg EN 10242, zabezpieczone antykorozyjnie bez weglowodoréw
aromatycznych wielopierscieniowych

o (Cisnienie robocze — 2,5 MPa/25 bar/ w temp. Od -20°C do 120°C

Ksztaltki nierdzewne, kwasoodporne

e material - stal austenityczna 1.4301 (AISI 304), 1.4401 (AISI 316)

e cisnienie robocze 20 bar

o gwinty — wg ISO 7/1 — gwinty zewngtrzne stozkowe R, gwinty wewnetrzne walcowe Rp oraz ISO 228/1
— gwinty zligczne G

Zawory kulowe

o Wykonanie — material korpusu i kuli: mosigdz CW617N wg PN-EN 12164, wykonczenie kuli:
chromowana, polerowana

¢ (Cisnienie robocze — 4 MPa,

o  Maksymalna temperatura pracy 120°C, chwilowa 150°C

o  Gwarancja jakosci wykonania - 10 lat.

Zawory kulowe

o materiaf - stal austenityczna 1.4301 (AISI 304), 1.4401 (AISI 316)

* cisnienie robocze 20 bar

o owinty — wg ISO 7/1 — gwinty zewnegtrzne stozkowe R, gwinty wewnetrzne walcowe Rp oraz ISO 228/1
— gwinty zlgczne

Zawory grzybkowe (wrzecionowe)

e Material - korpus zeliwo, glowica Zeliwo, wrzeciono mosigdz, dlawik mosigdz, grzybek mosigdz,
uszczelka grzybka guma, uszczelka glowicy fibra

o Cisnienie robocze 4 MPa;,

o  Maksymalna temperatura pracy 120°C, chwilowa 150°C

o Gwarancja jakosci wykonania - 10 lat.

Ksztaltki PP
o Wykonanie - zgodnie z noring PN-EN ISO 15874-3 oraz DIN 8077/8078

o  Material - polipropylen
o (Cisnienie robocze — 1 MPa

Rury PP

o Wykonanie - zgodnie z normg PN-EN 1SO 15874-2 oraz DIN 8077/8078

e Malterial — polipropylen RANDOM PP-R

® Rury PN 10 - instalacje wody zimnej o temperaturze roboczej do 20°C i cisnieniu I MPa

e Rury PN 16 - instalacje wody zimnej o temperaturze roboczej do 20°C i cisnieniu 1 MPa oraz instalacje
wody cieplej o temperaturze roboczej do 60°C i cisnienie IMPa,
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Rury PN 20 oraz rury stabilizowane - instalacje wody zimnej i cieplej o temperaturze roboczej do 60°C
i ci$nieniu 1 MPa oraz instalacje centralnego ogrzewania o temperaturze roboczej do 80°C i cisnieniu
1 MPa,

Wiaz zeliwny

Wykonanie — zgodnie z normg PN-EN 124:2000
Material — zeliwo szare, podwdjnie ryglowany
Wysokosé H-150 mm, H-120 mm, H-115 mm
Wytrzymalosé — od 25 do 40 T

Wilaz zeliwny z wypelnieniem betonowym

Wykonanie - zgodnie z normg PN-EN 124:2000
Material — zeliwo szare, beton

Wysokos¢ H-150 mm

Wytrzymatosé — od 25 do 40 T

Odgalezienia nasadowe PCV

Wykonanie — zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009

Material - PCV, uszczelnienie guma

Sposéb montazu - zatrzaskowe, do bezposredniego wigczenia
Sztywnosé obwodowa SN8

Ksztaltki PCV

Material - PCV, uszczelnienie guma
Sztywnos¢ obwodowa SN8

Ksztaltki miedziane

Wykonanie — ksztaltki zgodnie z normg PN-EN 1254-1:2004

Material - ksztaltki wykonane z miedzi odltlenionej fosforem

Cisnienie robocze — 4 MPa dla srednicy 8-28 mm przy temp. 30°C, 1,6 MPa dla srednicy 8-28 mm przy
temp 110°C

Rury miedziane

Wykonanie — zgodnie z normg PN-EN 1057:2006

Material — rury wykonane z miedzi odtlenionej fosforem

Cisnienie robocze — 4 MPa dla $rednicy 8-28 mm przy temp. 30°C, 1,6 MPa dla Srednicy 8-28 mm przy
temp 110°C

Kompensator uderzen zeliwny

Wykonanie — zgodnie z normg PN-EN 4624

Temperatura max 80°C

Material EN-GJS PN-EN 1563

Polgczenie kolnierzowe

Tuleja: Material EN-GJS-500 Norma PN-EN 1563

Sruba M12: Material S235JR/Zn5/galv. steel Norma ISO 4017
Pierscien: Material EN-GJS-500 Norma PN-EN 1563
Uszczelka: Material EPDM/NBR Norma PN-EN 681-1
Nakretka: Material S235JR/Zn5/galv. steel Norma ISO 4032

Lqgcznik: Material EN-GJS-500 Norma PN-EN 1563
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o Podkiadka: Material S235JR/Zn5/galv. steel Norma ISO 7089

Przepustnica

e  Material zeliwo

o  Temperatura max 120°C

o (Cisnienie max 1,6 MPa

o Dysk kwasoodporny: Materiat stal AISI 316

e Przeznaczenie: instalacja do przesylania wody

Przepustnica miedzykolierzowa, odcinajgca
o Material zeliwo

o Temperatura max.25°C

e Cisnienie max.15 kPa

o Dysk kwasoodporny: Material stal AISI 316
e Przeznaczenie: instalacja do biogazu

Zasuwa nozewa kwasoodporna — reczna

o  Material zeliwo, stal

o Temperatura -10°C do +90°C

s (isnienie max.10 bar

e Dysk kwasoodporny: Material stal AISI 316
e Przeznaczenie: instalacja do osadu

Zawor zwrotny kolnierzowy

o Material zeliwo sferoidalne EN-GJS400-15

o Przeznaczenie: instalacja do przesylania wody
o (isnienie nominalne PN 10/16

Klapa zwrotna miedzykolnierzowa do plynéw agresywnych
o Przeznaczenie: do mediow agresywnych

o Stal nierdzewna 1HISN9T

o Stal 5138

e Powloka ocynkowana

o Uszczelnienie: Material EPDM/NBR

o Do przesylania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Zawor grzybkowy kolnierzowy

e Material: zeliwo sferoidalne EN-GJS400-18-LT
o Cisnienie nominalne. 1,6 MPa

o Zakres temperatury pracy od -10 do 300°C
Normy: EN-1092-1 i EN-10213-2

Komplet doszczelniajacy
o Przeznaczenie: do uszczelnienia zigczy kolnierzowych w armaturze wodociggowej
o  Uszczelka z wkladkg stalowg typu G-S-G (NBR)
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e Sruby: Material stal nierdzewna OC

Cisnienie nominalne PN 10/16

Kolnierz przejsciowy redukeyjny plaski

Przeznaczenie: do lgczenia armatury kolnierzowej 4-ro i 8-mio otworowej

Instalacje wodociggowe, przemyslowe i pozostale plyny objete chemicznie
Korpus: Material zeliwo sferoidalne GJS-500-7, powloka antykorozyjna wg normy PN-EN 4624

Specjalne gniazda umozliwiajgce montaz jednym kluczem

Cisnienie nominalne PN 10/16

Konsola wodomierzowa

Przeznaczenie do montazu wodomierzy DN20.

Listwa montazowa wykonana ze stali nierdzewnej.

Dlugosé wbudowania wodomierza 190mm.

Na naplywie zawdr skosny odcinajgcy wykonany z mosiqgdzu z wymienialnym grzybkiem.
Na wyplywie zawdr skosny zaporowo-zwrotny antyskazeniowy z mosiqdzu z wymienialnym

grzybkiem.

Obejmy zeliwne naprawcze dwudzielne

Wykonanie zeliwo sferoidalne

Uszczelnienie z gumy NBR lub EPDM

Sruby wykonane ze stali ocynkowanej
Mozliwosé montazu przy uzyciu jednego klucza

L.P. Nazwa produktu jom. | Srednica DN (cale) Tlo§¢
1. Zawor kulowy szt. 172 75
2. Zawor kulowy szt. 3/4 75
3. Zawor kulowy szt. 1 35
4. Zawor kulowy szt. 11/4 15
3. Zawor kulowy szt. 11/2 15
6. Zawér kulowy szt. 2 10
7. Zawor kulowy szt. 3 5
8. Zawér kulowy szt. 4 3
9. Zawoér kulowy AISI 316 szt. 172 4
10. Zawor kulowy AISI 316 szt. 3/4 4
11. Zawér kulowy AISI 316 szt. 1 4
12. Zawor kulowy AISI 316 szt. 1172 2
13. Zawor kulowy AISI 316 szt. 2 2
14, Zawoér kulowy AISI 316 szt. 4 2
15. Zawor kulowy nyplowy SZt. 12 35
16. Zawor kulowy nyplowy szt. 3/4 75
17. Zawor kulowy nyplowy szt. 1 25
18. Zawor kulowy nyplowy AISI 316 szt. 12 2
19. Zawor kulowy nyplowy AISI 316 szt. 3/4 2
20. Zawor kulowy nyplowy AISI 316 szt. 1 2
21. Kolano ocynk 90 zwykle szt. 172 25
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22. Kolano ocynk 90 zwykle szt. 3/4 25
23. Kolano ocynk 90 zwykle szt. 1 15
24, Kolano ocynk 90 zwykle Szt. 11/4 15
25, Kolano ocynk 90 zwykle szt. 1172 15
26. Kolano ocynk 90 zwykle szt. 2 15
27. Kolano ocynk 90 nyplowe szt. 1/2 25
28. Kolano ocynk 90 nyplowe szt. 3/4 25
29. Kolano ocynk 90 nyplowe szt. 1 15
30. Kolano ocynk 90 nyplowe szt. 11/4 15
31. Kolano ocynk 90 nyplowe szt. 1172 15
32. Kolano ocynk 90 nyplowe szt. 2 15
33. Mufka ocynk szt. 1/2 35
34. Mufka ocynk szt. 3/4 50
35. Mufka ocynk szt. 1 35
36. Mufka ocynk szt. 11/4 15
37. Mufka ocynk szt. 1172 15
38. Mufka ocynk szt. 2 15
39. Mufka ocynk szt. 3 10
40. Mufka ocynk szt. 4 5
41. Zawor grzybkowy szt. 1/2 25
42. Zawor grzybkowy szt. 3/4 35
43. Zawér grzybkowy szt. 1 25
44. Zawor grzybkowy szt. 11/4 15
45. Zawor grzybkowy szt. 11722 5
46. Zawor grzybkowy szt. 2 5
47. Zawor grzybkowy kolnierzowy szt. 3 3
48. Zawér grzybkowy kolnierzowy szt. 4 3
49. Nypel ocynk szt. 12 25
50. Nypel ocynk szt. 3/4 50
51. Nypel ocynk szt. 1 25
52. Nypel ocynk szt. 11/4 15
53. Nypel ocynk szt. 1172 15
54. Nypel ocynk szt. 2 15
55. Nypel oeynk szt. 3 10
56. Nypel ocynk szt. 4 5
57. Tréjnik ecynk szt. 172 25
58. Tréjnik ocynk szt. 3/4 40
59. Tréjnik ocynk szt. 1 25
60. Trojnik ocynk szt. 11/4 15
61. Troéjnik ocynk szt. 1172 15
62. Tréjnik ocynk szt. 2 15
63. Tréjnik ocynk szt. 3 10
64. Troéjnik ocynk szt. 4 5
65. Tréjnik ocynk szt. 3/4x1/2x 3/4 25
66. Tréjnik ocynk szt. 1x12x1 25
67. Tréjnik ocynk szt. 1x3/4x1 25
68. Troéjnik ocynk szt. 11/4x1/2x11/4 15
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69. Trojnik ocynk szt 11/4x3/4x11/4 15
70. Troéjnik ocynk szt. 11/4x1x11/4 15
71. Troéjnik ocynk szt. 112x1/22x11/72 15
72. Trojnik oecynk szt. 112x3/4x11/2 15
73. Trojnik ocynk szt. 112x1x11/2 15
74. Tréjnik ocynk szt. [11/2x11/4x11/2 15
75. Troéjnik ocynk szt. 2x172x2 15
76. Tréjnik ocynk szt. 2x3/4x2 15
77. Troéjnik ocynk szt. 2x1x2 15
78. Trojnik ocynk szt. 2x11/4x2 15
79. Tréjnik ocynk szt. 2x11/2x2 15
&0. Tréjnik ocynk szt. 3x11/2x3 5
81. Tréjnik ocynk szt. 3x2x3 5
82, Troéjnik ocynk Szt. 4x112x4 2
83. Tréjnik ocynk szt. 4x2x4 2
84, Troéjnik ocynk szt. 4x3x4 2
85. Redukcja ocynk szt. 3/4x1/2 25
86. Redukcja ocynk szt. 1x1/2 25
87. Redukeja ocynk szt. 1x3/4 75
88. Redukeja ocynk szt. 11/4x1/2 15
89. Redukeja ocynk szt. 11/4 x 3/4 15
90. Redukeja ocynk szt. 11/4x1 15
91. Redukeja ocynk szt. 112x172 15
92. Redukeja ocynk szt. 11/2x3/4 15
93. Redukcja ocynk szt. 112x1 15
94. Redukeja ocynk szt. 112x11/4 15
95. Redukeja ocynk szt. 2x 172 15
96. Redukcja ocynk szt. 2x3/4 15
97. Redukcja ocynk szt. 2x1 15
98. Redukeja ocynk szt. 2x11/4 15
99. Redukcja ocynk Szt. 2x1172 15
100. Redukcja ocynk szt. 3x1172 10
101. Redukcja ocynk szt. 3x2 10
102. Redukcja ocynk szt. 4x11/2 10
103. Redukcja ocynk szt. 4x2 10
104. Redukcja ocynk szt 4x3 10
105. Korek ocynk szt. 172 25
106. Korek ocynk szt. 3/4 25
107. Korek ocynk szt. 1 25
108. Korek ocynk szt. 11/4 15
109. Korek ocynk szt. 112 15
110. Korek ocynk szt. 2 15
111. Korek ocynk szt. 3 10
112. Korek ocynk szt. 4 10
113. Holender ocynk SZt. 1/2 3
114. Holender ocynk SZt. 3/4 5
115. Holender ocynk szt. 1 5
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116. Holender ocynk szt. 11/4 5
117. Holender ocynk Szt. 1172 3
118. Rura PP PN 16 szt. 20 mm 50
119. Rura PP PN 16 szt. 25 mm 50
120. Rura PP PN 16 mb 32 mm 50
121. Rura PP PN 16 mb 40 mm 50
122. Rura PP PN 16 mb 50 mm 50
123. Rura PP PN 16 mb 63 mm 25
124. Rura PP PN 16 mb 75 mm 5
125. Rura PP PN 16 mb 90 mm 5
126. Rura PP STABI mb 16 mm 50
127. Rura PP STABI mb 20 mm 50
128. Rura PP STABI mb 25 mm 50
129. Rura PP STABI mb 32 mm 50
130. Rura PP STABI mb 40 mm 50
131. Rura PP STABI mb 50 mm 50
132. Rura PP STABI mb 63 mm 25
133. Rura PP STABI mb 75 mm 5
134, Rura PP STABI mb 90 mm 5
135. Kolano PP GZ szt. 16 x 1/2" 25
136. Kolano PP GZ szt. 20x 172" 25
137. Kolano PP GZ szt. 20 x 3/4" 25
138. Kolano PP GZ szt. 25x 1/2" 25
139. Kolano PP GZ Szt. 25 x 3/4" 25
140. Kolane PP GZ szt. 32x3/4" 15
141. Kolano PP GZ szt. 32x1" 15
142, Kolano PP 90 szt. 16 25
143, Kolano PP 90 szt. 20 25
144, Kolano PP 90 szt. 25 25
145. Kolano PP 90 szt. 32 15
146. Kolano PP 90 szt. 40 15
147. Kolano PP 90 szt. 50 15
148. Kolano PP 90 szt. 63 15
149. Kolano PP 90 szt. 75 15
150. Kolano PP 90 szt. 90 15
151. Kolano PP 45 szt. 16 25
152, Kolano PP 45 szt. 20 25
153. Kolano PP 45 szt. 25 25
154. Kolano PP 45 szt. 32 15
155. Kolano PP 45 szt. 40 15
156. Kolano PP 45 szt. 50 15
157. Kolano PP 45 szt. 63 15
158. Kolano PP 45 szt. 75 15
159. Kolano PP 45 szt. 90 15
160. Kolano PP 90 nyplowe szt. 16 25
161. Kolano PP 90 nyplowe szt. 20 25
162. Kolano PP 90 nyplowe szt. 25 25
Strona 22 z 96




Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizagji Sp. z 0.0.
Sukcesywna dostawa materiatow hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby Spotki, Zadanie nr 1- sukcesywna dostawa materialéw hydraulicznych na potrzeby

Spotki, Zadanie nr 2 - Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spotki” - DI/10/2026

163. Kolano PP 90 nyplowe szt. 32 25
164. Kolano PP 45 nyplowe szt. 16 25
165. Kolano PP 45 nyplowe szt. 20 25
166. Kolano PP 45 nyplowe szt. 25 25
167. Kolano PP 45 nyplowe szt. 32 25
168. Kolano PP GW Szt. 16 x 1/2" 25
169. Kolano PP GW szt. 20 x 1/2" 25
170. Kolano PP GW szt. 20 x 3/4" 25
171. Kolano PP GW szt. 25x1/2" 25
172. Kolano PP GW szt. 25 x 3/4" 25
173. Kolano PP GW szt. 32 x 3/4" 15
174. Kolano PP GW szt. 32x 1" 15
175. Mufa PP Szt. 16 35
176. Mufa PP szt. 20 50
177. Mufa PP szt. 25 50
178. Mufa PP szt. 32 35
179. Mufa PP szt. 40 25
180. Mufa PP Szt. 50 25
181. Mufa PP szt. 63 25
182. Mufa PP szt. 75 15
183. Mufa PP szt. 90 15
184. Mufa redukcyjna PP szt. 20/16 35
185. Mufa redukcyjna PP szt. 25/16 35
186. Mufa redukcyjna PP szt. 25/20 35
187. Mufa redukcyjna PP szt. 32/20 35
188. Mufa redukcyjna PP szt. 32/25 35
189. Mufa redukcyjna PP szt. 40/20 25
190. Mufa redukcyjna PP szt. 40/25 25
191. Mufa redukcyjna PP szt. 40/32 25
192. Mufa redukcyjna PP szt. 50/32 20
193. Mufa redukcyjna PP SZt. 50/40 20
194. Mufa redukcyjna PP szt 63/32 15
195. Mufa redukcyjna PP SZt. 63/40 15
196. Mufa redukcyjna PP Szt. 63/50 15
197. Mufa redukcyjna PP szt. 75/40 10
198. Mufa redukcyjna PP szt. 75/63 10
199. Mufa redukcyjna PP szt. 90/63 10
200. Mufa redukeyjna PP szt. 90/75 10
201. Mufa PP z GW SZt. 16 x 1/2" 25
202. Mufa PP z GW szt. 20 x 1/2" 35
203. Mufa PP z GW szt. 20 x 3/4" 35
204. Mufa PP z GW szt. 25 x 1/2" 35
205. Mufa PP z GW szt. 25 x 3/4" 35
206. Mufa PP z GW szt. 32x3/4" 35
207. Mufa PP z GW szt. 32x1" 35
208. Mufa PP z GW szt. 40 x 1-1/4" 25
209. Mufa PP z GW szt. 50 x 1-172" 5
Strona 23 z 96




Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
wSukcesywna dostawa materialéw hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby Spotki, Zadanie nr 1- sukcesywna dostawa materiatéw hydraulicznych na potrzeby

Spétki, Zadanie nr 2 — Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spétki” — DI/10/2026

210. Mufa PP z GW szt. 63x2" 5

211. Mufa PP z GZ szt. 16 x 172" 25
212. Mufa PP z GZ szt. 20x 172" 35
213. Mufa PP z GZ szt. 20 x 3/4" 35
214. Mufa PP z GZ szt. 25x 172" 35
215. Mufa PP z GZ szt. 25 x 3/4" 35
216. Mufa PP z GZ szt. 32x3/4" 35
217. Mufa PP z GZ szt. 32x1" 35
218. Mufa PP z GZ szt. 40 x 1-1/4" 25
219. Mufa PP z GZ szt. 50x 1-1/2" 5

220. Mufa PP z GZ szt. 63 x 1-1/2" 5

221. Mufa PP z GZ szt. 63x2" 5

222, Tréjnik PP szt. 16 35
223. Tréjnik PP szt. 20 50
224, Tréjnik PP szt. 25 50
225. Troéjnik PP Szt. 32 35
226. Tréjnik PP szt. 40 25
227. Tréjnik PP SZt. 50 25
228. Tréjnik PP szt. 63 25
229. Tréjnik PP szt. 75 10
230. Tréjnik PP szt. 90 10
231. Tréjnik redukcyjny PP szt. 20/16/20 20
232. Tréjnik redukcyjny PP szt. 25/16/25 20
233. Tréjnik redukcyjny PP szt. 25/20/25 20
234. Traéjnik redukcyjny PP szt. 32/20/32 20
235. Tréjnik redukcyjny PP szt. 32/25/32 20
236. Tréjnik redukcyjny PP szt. 40/20/40 20
237. Tréjnik redukcyjny PP szt. 40/25/40 20
238. Tréjnik redukcyjny PP szt. 40/32/40 20
239, Trdéjnik redukcyjny PP szt. 50/20/50 15
240. Tréjnik redukcyjny PP szt. 50/25/50 15
241, Tréjnik redukcyjny PP Szt. 50/32/50 15
242. Trojnik redukcyjny PP szt. 50/40/50 15
243. Tréjnik redukcyjny PP szt. 63/20/63 15
244, Tréjnik redukcyjny PP szt. 63/25/63 15
245. Troéjnik redukcyjny PP szt. 63/32/63 15
246. Tréjnik redukcyjny PP szt. 63/40/63 15
247. Tréjnik redukeyjny PP szt. 63/50/63 15
248. Tréjnik redukeyjny PP szt. 75/50/75 5

249. Tréjnik redukeyjny PP szt. 75/63/75 5

250. Tréjnik redukcyjny PP szt. 90/50/90 5

251. Tréjnik redukcyjny PP szt. 90/63/90 5

252. Troéjnik redukeyjny PP szt. 90/75/90 5

253. Wiaz zeliwny 40T wys.115mm szt. 600 8

254, Wiaz zeliwny 25T wys.115mm szt. 600 8

255. Wiaz zeliwny 40T wys.120mm szt. 600 20
256. Wiaz zeliwny 40T wys.150mm szt. 600 80
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257. Wiaz zeliwny 25T wys.150mm szt. 600 8
258. Wiaz zeliwny 40T wys.130mm szt. 600 3
259 Wiaz Zeliwny 40T z wypelnieniem szt. 600 5
betonowym wys.150mm
260. Wiaz zeliwny typ. L 5T wys.50mm szt. 600 3
261. Wiaz z tworzywa typ A15 wys. 100 mm szt. 600 1
262. Odgalezienia nasadowe PCV szt. 200/160 3
263. Odgalezienia nasadowe PCV szt. 250/160 10
264. Odgalezienia nasadowe PCV szt. 315/160 3
265. Odgalezienia nasadowe PCV szt. 400/160 3
266. Odgalezienia ''Insito" Szt. 160 10
267. Odgalezienia ' Insito" szt. 200 10
268. Odgalezienia "Insito" Szt. 250 3
269. Odgalezienia "Insito" szt. 315 3
270. Trojnik PCV 45° szt. 160/160 3
271. Trojnik PCV 45° szt. 200/200 3
272. Tréjnik PCV 45° szt. 200/160 3
273. Tréjnik PCV 90° szt. 160/160 3
274. Trojnik PCV 906° szt. 200/200 3
275. Troéjnik PCV 90° szt. 200/160 3
276. Traper PCV szt. 110 5
2717. Traper kamionka szt. 160/150 5
278. Traper kamionka szt. 200/200 5
279. Traper Zeliwo Szt 160/150 5
280. Traper Zeliwo szt. 200/200 5
281. Whpust uliczny zeliwny 40T kpl. 5
282. Wklad wpustu z wyp. betonowym szt. 5
283. ‘Wkiad uliczny zeliwny szt. 5
284. Wkiad uliczny zywiczny szt. 5
285. Rura miedziana 1=3mb szt. 18 5
286. Rura miedziana 1=3mb szt. 22 5
287. Rura miedziana 1=3mb szt. 28 5
288. Luk miedziany 90° nyplowy szt. 18 15
289. Euk miedziany 90° nyplowy szt. 22 15
290. Fuk miedziany 90° nyplowy szt. 28 15
291. Euk miedziany 90° szt. 18 15
292. Luk miedziany 90° szt. 22 15
293, Luk miedziany 90° szt. 28 15
294. Luk miedziany 45° nyplowy szt. 18 15
295. Luk miedziany 45° nyplowy szt. 22 15
296. Luk miedziany 45° nyplowy szt. 28 15
297. Luk miedziany 45° szt. 18 15
298. Luk miedziany 45° szt. 22 15
299. Luk miedziany 45° szt. 28 15
300. Mufa miedziana szt. 18 20
301. Mufa miedziana szt. 22 20
302. Mufa miedziana szt. 28 20
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303. Tréjnik miedziany szt. 18 20
304. Tréjnik miedziany szt. 22 20
305. Tréjnik miedziany szt. 28 5
306. Tréjnik miedziany redukeyjny SZt. 28x22x 28 5
307. Tréjnik miedziany redukeyjny szt. 28 x 18x 28 5
308. Tréjnik miedziany redukeyjny szt. 22x18x22 20
309. Mufa miedziana redukcyjna szt. 22x 18 20
310. Mufa miedziana redukcyjna szt 28x 16 20
311. Mufa miedziana redukcyjna szt. 28x 18 20
312. Mufa miedziana redukcyjna szt. 28 x 22 20
313. Ziaczka przejSciowa GZ z brazu szt. 18x 12" 15
314. Zljczka przejSciowa GZ z brazu szt. 18 x 3/4" 15
315. Z13czka przejSciowa GZ z brazu szt. 22x1/2" 15
316. Zlaczka przejSciowa GZ z brazu szt. 22 x 3/4" 15
317. Zlaczka przejsSciowa GZ z brazu szt. 22x 1" 15
318. Zlaczka przejsciowa GZ z brazu szt. 28x 172" 15
319. Zlaczka przejSciowa GZ z brazu szt 28 x 3/4" 15
320. Zlaczka przejSciowa GZ z brazu szt. 28x 1" 15
321. Mufa przejsciowa GW z brazu szt. 18x 1/2" 15
322, Mufa przejsciowa GW z brazu szt. 18 x 3/4" 15
323. Mufa przejsciowa GW z brazu szt. 22x 172" 15
324. Mufa przejSciowa GW z brazu szt. 22 x 3/4" 15
325. Mufa przej$ciowa GW z brazu szt. 2x1" 15
326. Mufa przejsciowa GW z brazu szt. 28 x 3/4" 15
327. Mufa przej$ciowa GW z brazu szt. 28x 1" 15
328. Zawoér zwrotny szt. 172" 15
329. Zawor zwrotny szt. 3/4" 75
330. Zawoér zwrotny szt. 1" 15
331. Zawor zwrotny szt. 11/4" 15
332. Zawoér zwrotny szt. 112" 15
333. Zawor zwrotny szt. 2" 15
334. Zawdér zwrotny AISI 316 szt. 1/2" 2
335. Zawor zwrotny AISI 316 szt. 3/4" 2
336. Zawor zwrotny AISI 316 szt. 1" 2
337. Zawir zwrotny kolnierzowy szt. 80 mm 2
338. Zawor zwrotny kolnierzowy szt. 100 mm 2
339. Zawor zwrotny kolnierzowy szt. 150 mm 1
340. Zawor antyskazeniowy szt. 172" 15
341. Zawor antyskazeniowy szt. 3/4" 50
342. Zawoér antyskazeniowy szt. 1" 16
343. Zaw6ér antyskazeniowy szt. 11/4" 3
344. Zawor antyskazeniowy szt. 112" 3
345. Zawoér antyskaZeniowy szt. 2" 3
346. Zawor antyskazeniowy szt. 80 mm 1
347. Zawor antyskazeniowy szt. 100 mm 1
348. Zawor antyskazeniowy szt. 150 mm 1
349. Zawor kulowy czerpalny szt. 1/2" 12
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350. Zawor kulowy czerpalny szt. 3/4" 12
351. Kompensator uderzen zeliwny szt. 50 mm 1
352. Kompensator uderzen zeliwny szt. 80 mm 1
353. Kompensator uderzen zeliwny szt. 100 mm 1
354. Kompensator uderzen zeliwny szt. 150 mm 1
Klapa zwrotna mi¢dzykolnierzowa do Szt. 50 mm 3
355. .
plynow agresywnych A2
356 Klapa zwrotna mi¢dzykolnierzowa szt. 80 mm 3
' do plynéw agresywnych
357 Klapa zwrotna mi¢dzykolierzowa szt. 100 mm 3
' do plynéw agresywnych
Klapa zwrotna mi¢dzykolnierzowa szt. 125 mm 3
358. ,
do plynow agresywnych
359 Klapa zwrotna mi¢dzykolnierzowa Szt. 150 mm 3
' do plynéw agresywnych
360 Klapa zwrotna mi¢dzykolnierzowa szt. 200 mm 1
) do plynéw agresywnych
361 Klapa zwrotna mi¢dzykolhierzowa szt. 250 mm 1
) do plynéw agresywnych
362 Klapa zwrotna miedzykohierzowa szt. 300 mm 1
) do plynow agresywnych
363. Kohierz przej$ciowy redukcyjny plaski szt. 80 x 50 mm 3
364. Koierz przej§ciowy redukeyjny plaski szt. 100 x 80 mm 3
365. Kolnierz przej$ciowy redukcyjny plaski szt. 150 x 100 mm 3
366. Kolnierz przej$ciowy redukeyjny plaski szt. 200 x 150 mm 3
Przepustnica mi¢dzykolnierzowa do szt. 50 mm 2
367. E
plynéw agresywnveh A2
Przepustnica miedzykolnierzowa do szt. 80 mm 2
368. ¥
plynoéw agresywnych A2
Przepustnica mi¢dzykolnierzowa do szt. 100 mm 3
369. .
plynéw agresywnych A2
Przepustnica mi¢dzykolnierzowa do szt. 150 mm 4
370. F
plynéw agresywnych A2
Przepustnica miedzykolnierzowa, szt. 125 mm 1
371. Lo .
odcinaj3ca do biogazu A4
Przepustnica mi¢dzykohmierzowa do szt. 200 mm 1
372. ’
plynéw agresywnych A2
Przepustnica mi¢dzykolierzowa szt. 250 mm 1
373. p
do plynéw agresywnych A2
374 Przepustnica mi¢dzykolnierzowa szt. 280 mm 2
) do plynéw agresywnych A2
375. Zasuwa nozowa kwasoodporna A4 re¢czna szt. 100 mm 1
376. Zasuwa nozowa kwasoodporna A4 r¢czna szt. 150 mm 1
377. Zasuwa nozowa kwasoodporna A4 reczna szt. 200 mm 1
Przepustnica miedzykolnierzowa do szt. 300 mm 1
378. i
plynéw agresywnych A2
379. Komplet doszezelniajacy ze Srubami OC szt. 50 mm 35
380. Komplet doszczelniajacy ze Srubami OC szt. 80 mm 35
381. Komplet doszezelniajacy ze Srubami OC szt. 100 mm 35
382. Komplet doszezelniajacy ze Srubami OC szt. 125 mm 25
383. Komplet doszezelniajacy ze Srubami OC szt. 150 mm 35
384. Komplet doszczelniajacy ze Srubami OC szt. 200 mm 25
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385. Komplet doszczelniajacy ze sSrubami OC szt. 250 mm 25
386. Komplet doszczelniajacy ze sSrubami OC szt. 300 mm 10
387. Komplet doszczelniajgcy ze Srubami OC szt. 400 mm 10
388. Komplet doszczelniajacy ze Srubami OC szt. 500 mm 10
389. Komplet doszczelniajacy ze Srubami OC Szt. 600 mm 10
390. Rura PVC L=Im szt. 110 mm 1
391. Rura PVC L=2m szt. 110 mm 1
392, Kineta PVC zbiorcza szt. 425/200 mm 1
393. Kineta PVC prosta szt. 425/200 mm 1
394. Kineta PVC zbiorcza szt. 400/200 mm 1
395. Kineta PVC prosta Szt. 400/200 mm 1
396. Kineta PVC zbiorcza szt. 400/160 mm 1
397. Kineta PVC prosta szt. 400/160 mm 1
398. Teleskop szt. 315 mm 1
399. Teleskop szt. 400 mm 1
400. Traper kamionka x PVC szt. 250 mm 5
401. Traper kamionka x PVC szt. 315 mm 5
402. Uchwyt do rur PVC szt. 160 mm 15
403. Rura lita PVC L=3m szt. 250 mm 5
404. Rura lita PVC L=3m szt. 315 mm 3
405. Rura lita PVC L=3m szt. 400 mm 3
406. Nasuwka PVC szt. 250 mm 5
407. Nasuwka PVC szt. 315 mm 3
408. Nasuwka PVC szt. 400 mm 3
409. Trojnik PVC 450 szt 315/200/315mm 1
410. Tréjnik PVC 450 Szt 200 mm 5
411. Tréjnik PVC 450 szt. 250 mm 5
412. RuraPVCL=0,5m szt 100 mm 10
413. Rura PVCL=1m szt. 50 mm 8
414. RuraPVCL=2m szt. 50 mm 8
415. Kolano PVC 15° szt. 110 mm 10
416. Kolano PVC 30° szt. 110 mm 10
417. Kolano PVC 45° szt. 110 mm 10
418. Kolano PVC 67° Szt. 110 mm 10
419. Kolano PVC 90° szt. 110 mm 5
420. Traéjnik PVC 45° szt. 110 mm 8
421. Tréjnik PVC 45° szt. 110/50 mm 8
422. Nasuwka PVC SZt. 110 mm 8
423. Kolano PVC 15° szt. 50 mm 10
424, Kolano PVC 30° szt. 50 mm 10
425. Kolano PVC 45° szt. 50 mm 10
426. Kolano PVC 67° szt. 50 mm 10
427. Kolano PVC 90° szt. 50 mm 5
428. Nasuwka PVC szt. 50 mm 10
429, Redukcja PVC szt. 110/50 mmm 10
430. Zasuwa PVC burzowa ZZ SZt. 160 mm 1
431. Zasuwa PVC burzowa ZZ szt. 110 mm 1
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432. Uchwyt stalowy z gumg szt. 172" 25
433. Uchwyt stalowy z gumg szt. 3/4" 25
434. Uchwyt stalowy z gumg szt. 1" 40
435. Uchwyt stalowy z gumg szt. 11/4" 30
436. Uchwyt stalowy z guma szt. 11/2" 10
437, Uchwyt stalowy z guma szt. 2" 5
438. Zlacze skrecane PE GW szt. 25x 3/4" 5
439, Zlacze skr¢cane PE GW szt. 32x1" 10
440. Zlacze skr¢cane PE GW szt. 40x 1" 10
441. Zlacze skr¢cane PE GW szt. 40x 1 1/4" 10
442. Zlacze skrecane PE GW szt. 50x11/4" 5
443. Zlacze skrecane PE GZ szt. 25 x 3/4" 5
444, Zlacze skrecane PE GZ szt. 32x1" 5
445. Zlacze skrecane PE GZ szt. 40x 1" 10
446. Zlacze skrecane PE GZ szt. 40x11/4" 10
447, ZIycze skrecane PE GZ Szt. 50x11/4" 5
448. Kolano skr¢cane PE GW szt. 25 x 3/4" 5
449, Kolano skr¢cane PE GW szt. 32x1" 10
450. Kolano skr¢cane PE GW szt. 40x 1" 13
451. Kolano skrecane PE GW szt. 40x 1 1/4" 13
452. Kolano skr¢cane PE GW szt. 50x11/4" 5
453. Kolano skrecane PE GZ szt. 25 x3/4" 5
454. Kolano skrecane PE GZ szt. 32x1" 5
455. Kolano skrecane PE GZ szt. 40x 1" 5
456. Kolano skr¢cane PE GZ szt. 40x11/4" 5
457. Kolano skrecane PE GZ szt. 50x11/4" 5
458. Zlacze skrecane PE szt. 25x 25 3
459. Zlacze skrecane PE szt. 32x32 3
460. Zlacze skrecane PE szt. 40 x 40 10
461. Zlacze skrgcane PE szt. 50x 50 3
462. Zlacze naprawcze skrecane PE szt. 40 x 40 5
463. Zlacze naprawcze skrecane PE szt. 50x 50 3
464. Kolano skr¢cane PE szt. 25x 25 3
465. Kolano skr¢cane PE Szt. 32x32 3
466. Kolano skr¢cane PE szt. 40 x 40 10
467. Kolano skr¢cane PE szt. 50x 50 3
468. Korek PE szt. 40 25
469. Korek PE szt. 50 3
470. Nawiertka zeliwna samowiertna szt. 90/1 1/4" 5
471. Nawiertka zeliwna samowiertna szt. 90/2" 5
472. Nawiertka zeliwna samowiertna szt. 110/1 1/4" 5
473. Nawiertka zeliwna samowiertna szt. 110/2" S
474. Nawiertka zeliwna samowiertna szt. 160/1 1/4" 5
475. Nawiertka zeliwna samowiertna szt. 160/2" 5
476. Otulina do rur (2 metry sztanga) szt. 18/9 5
4717. Otulina do rur (2 metry sztanga) szt. 22/9 10
478. Otulina do rur (2 metry sztanga) szt. 28/9 10
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479. Otulina do rur (2 metry sztanga) szt. 35/9 10
480. Otulina do rur (2 metry sztanga) szt. 42/9 25
481. Otulina do rur (2 metry sztanga) szt. 48/9 5
482. Otulina do rur (2 metry sztanga) szt. 54/9 5
483. Otulina do rur (2 metry sztanga) szt. 64/9 5
484. Otulina do rur PVC (lupki, 1 mb) szt. 160 mm/9 cm 5
485. Otulina do rur PVC (lupki, 1 mb) szt. 200 mm/9 cm 5
486. Tasma do laczenia otulin styrop. szt. 50 mb/ 5 cm szer. 5
487. Tabliczka aluminiowa szt. Z (zasuwa liniowa) 25
488. Tabliczka aluminiowa szt. H (hydrant) 25
489. Tabliczka aluminiowa szt. ZD (zasuwa 25
domowa)
490. Pokrywa studzienki hydrantu szt. 25
491. Pokrywa studzienki zasuwy szt. 25
492, Pierscienn wyréwnawczy szt. 600/2 cm 5
493. Pierscienh wyrownawczy szt. 600/3 cm 5
494. Pierscienn wyréwnawczy szt. 600/6 cm 5
495. Pierscieni wyrownawczy szt. 600/8 cm 5
496. Pierscienn wyréwnawezy SZt. 600/10 cm 5
497. Pierscien wyréwnawczy szt. 600/12 cm 5
498. PP zaSlepka szt. 16 5
499. PP zaslepka szt. 20 5
500. PP zaslepka szt. 25 5
501. PP zaslepka szt. 32 5
502. Zdréj uliczny z odwodnieniem szt. 2
503. Stojak hydrantowy szt. 2
504. Uszczelka plaska szt. 50 50
505. Uszczelka plaska szt. 80 50
506. Uszczelka ptaska szt. 100 50
507. Uszczelka plaska szt. 150 50
508. Kineta zbiorcza PVC z uszczelkami szt. 1000 x 315mm 1
509. Kineta zbiorcza PVC z uszczelkami szt. 1000 x 200mm 1
510. Kineta zbiorcza PVC z uszczelkami szt. 600 x 315mm 1
511, Kineta zbiorcza PVC z uszczelkami szt. 600 x 200mm 1
512. Kineta prosta PVC z uszczelkami szt. 1000 x 315mm 1
513. Kineta prosta PVC z uszczelkami szt. 1000 x 200mm 1
514. Kineta prosta PVC z uszezelkami szt 600 x 315mm 1
515, Kineta prosta PVC z uszczelkami szt. 600 x 200mm 1
516. Komin PVC z uszczelkami szt. 1000 x 600mm 1
517. Rura wznosna PVC L=1mb szt. 1000mm 1
518. Rura karbowana PVC L=6mb szt. 600mm 1
519. Nasuwka PVC szt. 200mm 1
520. Korek PVC szt. 110mm 1
521. Zasuwa burzowa PVC szt. 200 1
522. Zawdr odpowietrzajacy do wody PVC szt. GZ 1" - GW 3/4" 40
523. Adapter PE/mosigdz GZ szt. 40x1” 40
524. Adapter PE/mosigdz GZ szt. 40x 11/4” 5
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525, Adapter PE/mosigdz GZ szt. 50x 11727 5
526. Konsola wodomierzowa szt. 20 20
527. Mufa elektrooporowa PE SDR11 szt. 40 20
528. kolano elektrooporowe 90° PE SDR11 szt. 40 20
529. Obejma Zeliwna naprawcza dwudzielna szt. 20 10
530. Obejma zeliwna naprawcza dwudzielna szt. 25 10
531. Obejma Zeliwna naprawcza dwudzielna szt. 32 10
532. Obejma Zeliwna naprawcza dwudzielna szf. 40 10
533. Obejma Zeliwna naprawcza dwudzielna szt. 50 10
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ZADANIE NR 2 - SUKCESYWNA DOSTAWA RUR PE i PCV NA POTRZEBY SPOZLKI.

1. Okres zwigzania umowsg 12 miesigcy.

2. Zamawiajacy odbierze wlasnym transportem zamoéwiony towar z punktu sprzedazy Dostawcy w godz.
8 - 17 od poniedziatku do piatku usytuowanego na terenie Gminy Wolomin, badz Dostawca dostarczy
zaméwiony towar w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na terenie Gminy Wolomin.

3. Dostawca zobowigzany jest skompletowaé zamowienie najpozniej w ciagu 5 dni kalendarzowych
od daty otrzymania zlecenia.

4. ZamoOwienia realizowane bedg sukcesywnie w okresie trwania umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany zamawianego asortymentu pod wzgledem
ilosciowym.
6. Miejsce dostawy: Wolomin ul. Graniczna 1 lub teren wskazany przez Zamawiajacego.

Uwaga

Dostawca zobowiazuje si¢ wystawi¢ faktur¢ oddzielnie dla materialéw kanalizacyjnych
oddzielnie dla wodociagowych oraz tak aby pozycje zawarte na jednej fakturze nie
powtarzaly si¢. Materialy zaméwione poza niniejsza Umowsa, muszg by¢ fakturowane

oddzielnie

1) RURY WODOCIAGOWE PE

1. Rury zgodne z normg PN — EN 12201-2 (do wody)

Niezbedne dokumenty dla rur:

a) Karty katalogowe
b) KOTITB

¢) KOT IBDiM

d) KDWU

¢) Atest PZH

f) Wszystkie dokumenty muszg posiada¢ dat¢ waznosci na dzien skladania oferty

ZESTAWIENIE RUR WODOCIAGOWYCH
|
Poz. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTKA | ILOSC
1. Rura dwuwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ¢ 315 mb 300,00
2. Rura dwuwarstwowa PE100 RC SDR 11 e 250 mb 200,00
3. Rura dwuwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ¢ 160 mb 600,00
4. Rura dwuwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ¢ 125 mb 400,00
5. Rura dwuwarstwowa PE 100 RC SDR 11 6 110 mb 400,00
6. Rura dwuwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ¢ 90 mb 300,00
7. Rura PE 100 SDR 11 6125 1L=12 m mb 300,00
8. Rura PE 100 SDR 116110 L~12 m mb 200,00
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9, Rura PE 100 SDR 11 6 90 L=12 m - mb 200,00
10. | Rura PE 100 SDR 11 g 63x5,8 mb 100,00
11. | Rura PE 100 SDR 11 ¢ 50x4,6 mb 150,00
12. | Rura PE 100 SDR 11 s 40x3,7 mb 1 000,00

Dodatkowe wymagania dla rur dwuwarstwowych:

Dostawa rur PE 100 RC dwuwarstwowych o zwickszonej wytrzymalosci na zarysowania i
nacigcia w SDR 11 (warstwa ochronna zewngtrzna w kolorze niebieskim) — Srednice 1 ilo$¢
zgodnie z tabelg. Dopuszczalna gleboko$¢ zarysowania do 10% grubosci $cianki.

Wszystkie warstwy w rurach dwuwarstwowych maja by¢ polaczone molekularnie (bez plaszcza
ochronnego) ktére nie wymagaja posiadania dodatkowych urzadzen do laczenia (poza
zgrzewarka doczotowa lub elektrooporowa).

Dostawa rur w sztangach o dlugosci 12 m.

Rury od jednego Producenta.

2) RURY I KSZTALTKI KANALIZACYJNE
Niezbedne dokumenty dla rur i ksztaltek PVC:

a) Dokumenty potwierdzajace cechy techniczne (karty katalogowe)
b) Aktualne KDWU zgodne z PN/EN 1401

ZESTAWIENIE MATERIALOW -KAN AL

Poz. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTKA | ILOSC
1 Rura PCV-U Klasy ,,S” (SDR 34, SN 8) @ 200x5,9/L 3000, ot 100
" | z gumowymi uszczelkami wargowymi '
5 Rura PCV-U Klasy ,,S” (SDR 34, SN 8) 0 200x5,9/L 2000, o 500
" | z gumowymi uszczelkami wargowymi '
3 Rura PCV-U Klasy ,,S” (SDR 34, SN 8) @ 200x5,9/L 1000, ot 50
" | z gamowymi uszczelkami wargowymi '
4 Rura PCV-U Klasy ,,S” (SDR 34, SN 8) O 160x4,7/L 2000 ot 500
" | z gamowymi uszczelkami wargowymi ’
5 Rura PCV-U Klasy ,,S” (SDR 34, SN 8) 0 160x4,7/L 1000 - 50
" | z gumowymi uszczelkami wargowymi )
6. | Mufa ©200PCV-U SN8 z ogranicznikiem szt. 5
7. | Mufa @200PCV-U SN8 bez ogranicznika szt. 50
8. | Mufa ©160PCV-U SN8 z ogranicznikiem szt. 10
9. | Mufa @160PCV-U SN8 bez ogranicznika szt. 80
10. | Korek 3200PCV-U szt. 20
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1. | Korek @160PCV-U szt. 50
12. | Kolano @ 200x15° PCV-U SN8 szt. 20
13. | Kolano @ 200x30° PCV-U SN8 szt. 20
14. | Kolano @ 200x45° PCV-U SN8 szt. 20
15. | Kolano @ 160x15° PCV-U SN8 szt. 100
16. | Kolano @ 160x30° PCV-U SN8 szt. 100
17. | Kolano @ 160x45° PCV-U SN8 szt. 50
18. | Redukcja PVC-U © 200/160 szt. 25
19. | Redukcja PVC-U © 160/110 szt. 50
20. | Kineta przelotowa dla rury karbowanej 425wymiar 160 PP szt. 80
21. | Kineta zbiorcza dla rury karbowanej 425 wymiar 160x160x160
PP szt. 80
22. | Kineta zbiorcza dla rury karbowanej 425 wymiar 200x200x200
PP szt. 50
23. | Rura karbowana trzonowa jednowarstwowa 425x6000 PP szt. 30
24. | Teleskop z wlazem zeliwnym B 125-12,5 t,1= 750 mm szt. 20
25. Teleskop z wlazem Zeliwnym B 125-12,5 ¢,1 =500 mm SZt. 20
26. Teleskop z wlazem Zeliwnym B 400-40 t, I= 750 mm SZt. 80
27, Teleskop z wlazem zeliwnym B 400-40 t, I= 500 mm Szt 80
~ 28. | Tréjnik PVC 160/160 45° - s7t. 30
29. | Tréjnik PVC 200/200 45° - st 30
30. | Tréjnik PVC 200/160 45° szt. 30
31. | Tréjnik PVC 160/160 90° szt. 40
32. | Tréjnik PVC 200/200 90° szt. 10
33. | Tréjnik PVC 200/160 90° szt 10

1. Rury do grawitacyjnej kanalizacji zewn¢trznej z PVC — U, SN 8, ze sciankg litg,
jednorodna:

Spelniajace wymagania PN — EN 1401: 1999;
System w kolorze pomaranczowym;
System (rury 1 ksztaltki) ma by¢ jednorodny materialowo, a wykonane przy ich uzyciu polgczenia,

w standardowych warunkach gruntowych, winny wykazywa¢ wymagang szczelnos¢.

2. Ksztaltki do w/w rur, z PVC - U, SN 8, ze Sciankq lita, jednorodngy:

Spelniajace wymagania PN-EN 1401+1999;
System (rury 1 ksztaltki) ma by¢ jednorodny materialowo, a wykonane przy ich uzyciu polaczenia,

w standardowych warunkach gruntowych, winny wykazywa¢ wymagang szczelnosc;

Rury i ksztaltki od jednego Producenta.
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3. Uszczelki:

Zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1;
Odporno$¢ chemiczna zgodna z ISO/TR 7620;

4. Studnie kanalizacyjne DN 425

1. Rura trzonowa karbowana z PP

a)
b)

c)
d)

Rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci SN >4 KN/m2

Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym
do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki,

Srednica wewnetrzna rury karbowanej 425 mm,

Kolor rury karbowanej pomaranczowy,

2. Mozliwo$¢ regulaciji wysokosci studzienki poprzez przycinanie rury

2)
b)

g)
h)

Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonane metoda wirysku (niedopuszczalne
Iaczenie elementow profilu hydraulicznego z elementow).

Specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha polaczeniowego kinety ulatwiajaca montaz
rury wznoszacej karbowane;.

Dno kinet plaskie umozliwiajgce fatwe usytuowanie na dnie wykopu,

Potwierdzona badaniami zgodnymi z PN — EN 13598-2 trwalo$¢ przy poziomie wody
gruntowej — 5 metrow;

Zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywnosé oraz odpornos¢ na wypor
przez wody gruntowe;

Kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi o 30
mm powyzej dna kanahu gléwnego;

Kinety wyposazone w zintegrowane kroéce kielichowe polaczeniowe dla rur po stronie
doptywow i odplywu;

Krdéce kielichowe zintegrowane z kinetg i w zakresie $rednic kré¢cow do 315 mm -
wlaczenie umozliwiajace zmiang kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej plaszczyznie;

3. Rury teleskopowe z rury PVC — u ze $cianka lita o wysokiej trwatoscei:

a)

b)

<)

O wymiarze w $wietle >400 mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w
dyspozycji przysziego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych
podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i
eksploatacji;

Polaczenie rury teleskopowej z wlazem roziaczne — na zaczepy — konstrukcja wplywajaca
na trwalos¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe
temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne polaczenie
termokurczliwe, srubowe lub wciskowe latwe do zniszczenia na skutek obcigzen
dynamicznych i zmian temperaturowych),

Rury teleskopowe o dilugosci 500 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci
konstrukcji drogi umozliwiajace dokladne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie
poziomu wlazu z nawierzchnia.

4, Zwienczenia

a)

b)
<)

zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukeji ,,plywajacej” —
powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej
podlaczenia;

wlazy wykonane z zeliwa szarego;

wlazy zgodne z PN — EN 124 + 1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujacej;
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Dodatek nr 2 do SWZ
Wzér formularza oferty

(pieczeg¢ adresowa firmy oferenta)

OFERTA
Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel. (022) 776 21 21

Dane dotyczace oferenta:

NaAZWA: ..ooiiieeiiiin e e e B e v ner e 8B e e anases GERED s oo b ba o BUEEE o o o s o CORHI o a0 oe s a BFEErasnsnas

T TS b Lo O = U O L e P =, P o S
L0 7] 1<) 207 3 L N
0 1 1

Skladamy niniejszg oferte na: ,,Sukcesywns dostawe materialéow hydraulicznych oraz rur PE
i PCV na potrzeby PWiK Sp. z 0.0. w Wolominie,

Zadanie nr 1 — Sukcesywna dostawa materialow hydraulicznych na potrzeby Spotki

Zadanie nr 2 — Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spolki

1. Szacunkowy 12 miesi¢czny koszt realizacji umowy dla zadania nr 1 wyniesie:

Wartosé netto 7t

(STOWNIE: oo zh)
Wartos¢ podatku VAT e zt

(SIOWNIE: ...t ol e B0 e e e ee s o GATEER 200 e o SEEHTE o 0 0 00 e z})
Warto$é brutto zt

(Stownie: .. .o e zh)

Szczegolowy wykaz cen dla zadania nr 1 stanowi zalgcznik nr 1 do oferty.

2. Szacunkowy 12 miesi¢czny koszt realizacji umowy dla zadania nr 2 wyniesie:

Wartos$€ netto ™ e zt

(STOWNIE: . . e zt)
Wartos¢ podatku VAT e zt

(STOWIIE: ... e zh)
Warto$¢ brutto zt

(STOWIE: . ..\t e y29)

Szczegolowy wykaz cen dla zadania nr 2 stanowi zalacznik nr 2 do oferty.
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Termin zwigzania ofertg 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania
ofert.

Oswiadczamy, ze:

1. Zapoznalismy sig ze specyfikacjqg warunkéw zamowienia i nie whosimy do niej zastrzezen.

2. Akceptujemy wskazany w SWZ czas zwigzania ofertq.

3. Zapoznali$my sie z wzorem umowy i nie wnosimy do niego zadnych uwag, w przypadku wyboru naszej oferty
zobowiqzujemy sie do zawarcia umowy na wyiej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego

4.  Wadium w wysokosci:

Zadanie nr 1 - 13 000,00 z{ zostato wniesione w formie...
Zadanie nr 2 — 20 000,00 =t zostato wniesione w formze

5. Zapoznalismy sig z tresciq Klauzuli informacyjnej a’otyczqce] przetwarzama danych osobowych i wyrazamy
zgode na ich przetwarzanie.
6. Integralng czescig oferty sq wszystkie zalgczniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbedne.

Miejsce i data........ .

Pieczqgtka i podpis osoby lub osob figurujgcych w rejestrach lub
wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie
uprawnionych do zaciggania zobowigzan

Zalacznik nr 1 do Formularza ofertowego — szczegdtowy wykaz cen dla zadania nr 1
Zalacznik nr 2 do Formularza ofertowego — szezegdlowy wykaz cen dla zadania nr 2
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Zalacznik nr 1 do Formularza ofertowego

—  szczegblowy wykaz cen dla zadania nr 1

Szczegotowy wykaz cen
Cena Jedn. | Wartosé | VAT
Srednica Warto$¢ brutto
L.P. | Nazwa produktu j-m. Tlosé Netto Netto Producent
DN (cale) [PLN]
|PLN] [PLN] | [PLN]
1| Zawér kulowy szt. 172 75
2. | Zawor kulowy szt. 3/4 75
3. | Zawor kulowy szt. 1 35
4. | Zawér kulowy szt. 11/4 15
5. | Zawor kulowy szt. 1172 15
6. | Zawor kulowy szt. 2 10
7. | Zawér kulowy SZt. 3 5
8. | Zawér kulowy szt. 4 3
9 Zawér kulowy AISI | szt 172 4
- |316
10 Zawor kulowy AISI | szt 3/4 4
" |316
11 Zawor kulowy AISI | szt 1 4
" 1316
12 Zawor kulowy AISI | szt 1172 2
"~ 1316
13 Zawor kulowy AISI | szt 2 2
" 1316
14 Zawor kulowy AIST | szt 4 2
"~ 316
15 Zawor kulowy szt. 172 35
" | nyplowy
16 Zawor kulowy szt. 3/4 75
" | nyplowy
17 Zawor kulowy szt. 1 25
__[nyplowy
18 Zawor kulowy szt. 1/2 2
" | nyplowy AISI 316
19 Zawor kulowy szt. 3/4 2
" | nyplowy AISI 316
20 Zawo6r kulowy szt. 1 2
" | nyplowy AISI 316
Kolano ocynk 90 szt. 1/2 25
21.
zwykle
Kolano ocynk 90 szt. 3/4 25
22,
zwykle
Kolano ocynk 90 szt. 1 15
23.
zwykle
Kolano ocynk 90 szt. 11/4 15
24.
zwykle
Kolano ocynk 90 szt. 1172 15
25.
zwykle
Kolano ocynk 90 szt. 2 15
26.
zwykle
27 Kolano ocynk 90 szt. 172 25
" | nyplowe
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28. Kolano ocynk 90 szt. 3/4 25
nyplowe
29, Kolano ocynk 90 szt. 1 15
nyplowe
30. Kolano ocynk 90 szt. 11/4 15
nyplowe
31, Kolano ocynk 90 szt. 11/2 15
nyplowe
32. Kolano ocynk 90 szt. 2 15
nyplowe
33. | Mufka ocynk szt. 172 35
34, | Mufka ocynk szt. 3/4 50
35. | Mufka ocynk szt. 1 35
36. | Mufka ocynk szt. 11/4 15
37. |Mufka ocynk szt. 11/2 15
38. [ Mufka ocynk szt. 2 15
39. | Mufka ocynk szt. 3 10
40. | Mufka ocynk szt. 4 5
41. | Zawér grzybkowy szt. 172 25
42. | Zawoér grzybkowy szt. 3/4 35
43. | Zawér grzybkowy szt. 1 25
44. | Zawér grzybkowy szt. 11/4 15
45. | Zawér grzybkowy szt. 1172 5
46. | Zawér grzybkowy szt. 2 5
47, Zawsir grzybkowy szt. 3 3
kolnierzowy
48. ZanSr grzybkowy szt. 4 3
kolnierzowy
49. | Nypel ocynk szt. 1/2 25
50. | Nypel ocynk szt. 3/4 50
51. | Nypel ocynk szt. 1 25
52. | Nypel ocynk szt. 11/4 15
53. | Nypel ocynk szt. 1172 15
54. | Nypel ocynk szt. 2 15
55. | Nypel ocynk szt. 3 10
56. | Nypel ocynk szt. 4 5
57. | Tréjnik ocynk szt. 172 25
58. | Tréjnik ocynk szt. 3/4 40
59. | Tréjnik ocynk szt. 1 25
60. | Trojnik ocynk szt. 11/4 15
61. | Tr6jnik ocynk szt. 1172 15
62. | Tr6jnik ocynk szt. 2 15
63. | Tréjnik ocynk szt. 3 10
64. | Trojnik ocynk szt. 4 5
65. | Tréjnik ocynk szt. | 3/4 ;,(/111/2 X 25
66. | Trojnik ocynk szt. | 1x1/2x1 25
67. | Tréjnik ocynk szt. | 1x3/4x1 25
68. | Tréjnik ocynk o tlAax iz 1
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69. L. szt. | 11/4x3/4 15
Tréjnik ocynk <11/
0. oL szt. | 11/4x1x 15
Tréjnik ocynk 1 1/4

. szt. [ 11/2x1/2 15
71. | Tréjnik ocynk <1172

- szt. | 11/2x3/4 15
72. | Tréjnik ocynk <11/

Lo szt. | 11/2x1x 15
73. | Trojnik ocynk 1172

L. szt. 1172x1 15
74. | Tréjnik ocynk Vax11/2
75. | Tréjnik ocynk szt. | 2x1/2x2 15
76. | Tréjnik ocynk szt. | 2x3/4x2 15
77. | Tréjnik ocynk szt. 2x1x2 15
78. | Tréjnik ocynk szt. | 2x 121/4 X 15
79. Tréjnik Ocynk szt. 2x 121 2x 15
80. |Tréjnik ocynk szt. | 3x 131/2 X 5
81. [Tréjnik ocynk szt. | 3x2x3 5
82. Tréjnik Ocynk szt. 4x 141/2 X 2
83. | Tréjnik ocynk szt. | 4x2x4 2
84. | Tréjnik ocynk szt. 4x3x4 2
85. | Redukcja ocynk szt. 3/4x 172 25
86. | Redukcja ocynk Szt. 1x1/2 25
87. | Redukcja ocynk szt. 1x3/4 75
88. | Redukcja ocynk szt. | 11/4x1/2 15
89. | Redukcja ocynk szt. | 11/4x3/4 15
90. |Redukeja ocynk szt. 11/4x1 15
91. | Redukcja ocynk szt. | 112x1/2 15
92. | Redukcja ocynk szt. | 11/2x3/4 15
93. | Redukcja ocynk szt. 112x1 15
94. |Redukcja ocynk szt. ! 1{% 4X 1 15
95. | Redukcja ocynk szt. 2x1/2 15
96. | Redukcja ocynk szt. 2x3/4 15
97. | Redukcja ocynk szt. 2x1 15
98. | Redukcja ocynk szt. 2x11/4 15
99. | Redukeja ocynk szt. | 2x11/2 15
100. | Redukcja ocynk szt. 3x1172 10
101. | Redukeja ocynk szt. 3x2 10
102. | Redukeja ocynk szt. | 4x11/2 10
103. | Redukcja ocynk szt. 4x2 10
104. | Redukcja ocynk szt. 4x3 10
105. | Korek ocynk szt. 172 25
106. | Korek ocynk szt 3/4 25
107. | Korek ocynk szt. 1 25
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108. | Korek ocynk szt. 11/4 15
109. | Korek ocynk szt. 1172 15
110. | Korek ocynk szt. 2 15
111. | Korek ocynk szt. 3 10
112. | Korek ocynk szt. 4 10
113. | Holender ocynk szt. 172 3
114. | Holender ocynk szt. 3/4 5
115. | Holender ocynk szt. 1 5
116. | Holender ocynk szt. 11/4 5
117. | Holender ocynk szt. 11/2 3
118. | Rura PP PN 16 szt. 20 mm 50
119. [ Rura PP PN 16 szt. 25 mm 50
120. | Rura PP PN 16 mb 32 mm 50
121. | Rura PP PN 16 mb 40 mm 50
122. | Rura PP PN 16 mb 50 mm 50
123. | Rura PP PN 16 mb 63 mm 25
124. | Rura PP PN 16 mb 75 mm 5
125. | Rura PP PN 16 mb 90 mm 5
126. | Rura PP STABI mb 16 mm 50
127. | Rura PP STABI mb 20 mm 50
128. | Rura PP STABI mb 25 mm 50
129. | Rura PP STABI mb 32 mm 50
130. | Rura PP STABI mb 40 mm 50
131. | Rura PP STABI mb 50 mm 50
132. | Rura PP STABI mb 63 mm 25
133. | Rura PP STABI mb 75 mm 5
134. | Rura PP STABI mb 90 mm 5
135. | Kolano PP GZ szt. 16 x 1/2" 25
136. | Kolano PP GZ szt. 20x 172" 25
137. | Kolano PP GZ szt. 20 x 3/4" 25
138. | Kolano PP GZ szt. 25x 172" 25
139. | Kolano PP GZ szt. 25 x 3/4" 25
140. | Kolano PP GZ szt. 32 x 3/4" 15
141. | Kolano PP GZ szt. 32x1" 15
142. | Kolano PP 90 szt. 16 25
143. | Kolano PP 90 szt. 20 25
144. | Kolano PP 90 szt. 25 25
145. | Kolano PP 90 szt. 32 15
146. | Kolano PP 90 szt 40 15
147. | Kolano PP 90 szt. 50 15
148. | Kolano PP 90 szt 63 15
149. | Kolano PP 90 szt. 75 15
150. | Kolano PP 90 szt. 90 15
151. | Kolano PP 45 Szt. 16 25
152. | Kolano PP 45 szt. 20 25
153. | Kolano PP 45 szt. 25 25
154. | Kolano PP 45 SZt. 32 15
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155. | Kolano PP 45 szt. 40 15
156. | Kolano PP 45 szt. 50 15
157. | Kolano PP 45 szt. 63 15
158. | Kolano PP 45 szt. 75 15
159. | Kolano PP 45 szt. 90 15
Kolano PP 90 szt. 16 25
160.
nyplowe
161 Kolano PP 90 szt. 20 25
" | nyplowe
Kolano PP 90 szt. 25 25
162.
nyplowe
Kolano PP 90 szt. 32 25
163.
nyplowe
Kolano PP 45 szt. 16 25
164.
nyplowe
Kolano PP 45 szt. 20 25
165.
nyplowe
166 Kolanoe PP 45 szt. 25 25
" | nyplowe
167 Kolano PP 45 szt. 32 25
" | nyplowe
168. | Kolano PP GW szt. 16 x 1/2" 25
169. | Kolano PP GW szt. 20x 172" 25
170. | Kolano PP GW szt. 20 x 3/4" 25
171. | Kolano PP GW szt. 25x 1/2" 25
172. | Kolano PP GW szt. 25 x 3/4" 25
173. | Kolano PP GW szt. 32x 3/4" 15
174. | Kolano PP GW szt. 32x1" 15
175. | Mufa PP szt. 16 35
176. | Mufa PP szt. 20 50
177. | Mufa PP szt. 25 50
178. | Mufa PP szt. 32 35
179. | Mufa PP szt. 40 25
180. | Mufa PP szt. 50 25
181. | Mufa PP szt. 63 25
182. | Mufa PP szt. 75 15
183. | Mufa PP szt. 90 15
Mufa redukcyjna szt. 20/16 35
184.
PP
Mufa redukcyjna szt. 25/16 35
185.
PP
Mufa redukcyjna szt 25/20 35
186. PP
Mufa redukecyjna szt. 32/20 35
187. PP
Mufa redukcyjna szt. 32/25 35
188. PP
Mufa redukcyjna szt. 40/20 25
189. PP
190 Mufa redukcyjna szl. 40/25 25

PP
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191. Mufa redukcyjna szt. 40/32 25
PP
192. II\)’{)ufa redukcyjna szt. 50/32 20
193. Il\)/i)ufa redukcyjna szt. 50/40 20
194. Mufa redukeyjna szt. 63/32 15
PP

105. II\)’i,ufa redukcyjna szt. 63/40 15
196. %’i)ufa redukcyjna szt. 63/50 15
197. g’i)ufa redukeyjna Szt. 75/40 10
108. II\)'i)ufa redukcyjna szt. 75/63 10
199. %’;ufa redukcyjna szt. 90/63 10
200. Il\)/;ufa redukcyjna szt. 90/75 10
201. | Mufa PP z GW szt. 16 x 1/2" 25
202. | Mufa PP z GW szt. 20 x 172" 35
203. | Mufa PP z GW sZt. 20 x 3/4" 35
204. | Mufa PP z GW szt. 25x 172" 35
205. | Mufa PP z GW szt. 25x 3/4" 35
206. | Mufa PP z GW szt. 32x3/4" 35
207. | Mufa PP z GW szt. 32x1" 35
208. | Mufa PP z GW szt. | 40x 1-1/4" 25
209. | Mufa PP z GW szt. | 50x 1-1/2" 5

210. | Mufa PP z GW szt. 63 x2" 5

211. | Mufa PP z GZ szt. 16 x 1/2" 25
212. | Mufa PP z GZ szt. 20 x 172" 35
213. | Mufa PP z GZ szt. 20 x 3/4" 35
214. | Mufa PP z GZ szt. | 25x1/2" 35
215. | Mufa PP z GZ szt. 25 x 3/4" 35
216. | Mufa PP z GZ szt. 32x3/4" 35
217. | Mufa PP z GZ szt. 32x 1" 35
218. | Mufa PP z GZ szt. | 40x 1-1/4" 25
219. |Mufa PP z GZ szt. | 50x1-1/2" 5

220. | Mufa PP z GZ szt. | 63x1-1/2" 5

221. |Mufa PP z GZ szt. 63 x 2" 5

222. | Tréjnik PP szt. 16 35
223. | Tréjnik PP szt. 20 50
224. | Tréjnik PP szt. 25 50
225. | Tréjnik PP szt. 32 35
226. | Tréjnik PP szt. 40 25
227. | Tréjnik PP szt. 50 25
228. | Tréjnik PP szt. 63 25
229. | Tréjnik PP szt. 75 10
230. | Tréjnik PP szt. 90 10
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Tréjnik redukcyjny | szt 20/16/20 20
231. PP

Trojnik redukcyjny | szt 25/16/25 20
232. PP

Tréjnik redukcyjny | szt 25/20/25 20
233. PP

Tréjnik redukcyjny | szt 32/20/32 20
234. PP

Trojnik redukcyjny | szt. 32/25/32 20
235. PP

Trojnik redukcyjny | szt. 40/20/40 20
236. PP

Trojnik redukcyjny | szt 40/25/40 20
237. PP

Trojnik redukeyjny | szt 40/32/40 20
238. PP

Tréjnik redukeyjny | szt 50/20/50 15
239. PP

Tréjnik redukeyjny | szt 50/25/50 15
240. PP

Tréjnik redukcyjny | szt. 50/32/50 15
241, PP

Troéjnik redukeyjny | szt 50/40/50 15
242. PP

Troéjnik redukeyjny | szt. 63/20/63 15
243. PP

Tréjnik redukeyjny | szt 63/25/63 15
244, PP

Tréjnik redukeyjny | szt 63/32/63 15
245. PP

Troéjnik redukeyjny | szt 63/40/63 15
246. PP

Trojnik redukeyjny | szt. 63/50/63 15
247. PP

Troéjnik redukeyjny | szt 75/50/75 5
248. PP

Trojnik redukeyjny | szt. 75/63/75 5
249, PP

Troéjnik redukeyjny | szt 90/50/90 5
250. PP

Tréjnik redukeyjny | szt 90/63/90 5
251. PP

Troéjnik redukeyjny | szt. 90/75/90 5
252. PP

Wiaz zeliwny 40T szt. 600 8
253.

wys.115mm

Wiaz zeliwny 25T szt. 600 8
254,

wys.115mm

Wiaz zeliwny 40T szt. 600 20
255.

wys.120mm

Wiaz zeliwny 40T szt. 600 80
256.

wys.150mm

Wiaz zeliwny 25T szt. 600 8
257.

wys.150mm
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258 Wiaz zeliwny 40T szt. 600 3
" | wys.130mm
Wiaz zeliwny 40T z szt. 600 5
259 wypelnieniem
betonowym
wys.150mm
260. Wiaz zeliwny typ.L szt. 600 3
5T wys.50mm
Wilaz z tworzywa szt. 600 1
261. | typ A15 wys. 100
mm
260. Odgalezienia szt. 200/160 3
nasadowe PCV
263, Odgal¢zienia szt. 250/160 10
nasadowe PCV
264. Odgalezienia szt. 315/160 3
nasadowe PCV
265. Odgalezienia szt. 400/160 3
nasadowe PCV
266. '(‘)dgz.llqzienia szt. 160 10
Insito"
Odgalezienia Szt 200 10
267. "Insito"
268. ‘(')dgz_alqzienia szt. 250 3
Insito"
260, ?dg?lqzienia szt. 315 3
Insito"
270. | Tréjnik PCV 45° szt. 160/160 3
271. | Tréjnik PCV 45° szt. 200/200 3
272. | Trojnik PCV 45° szt. 200/160 3
273. | Tréjnik PCV 90° szt. 160/160 3
274. | Tréjnik PCV 90° szt. 200/200 3
275. | Tréjnik PCV 90° szt. 200/160 3
276. | Traper PCV szt. 110 5
277. | Traper kamionka szt. 160/150 5
278. | Traper kamionka SZt. 200/200 5
279. | Traper zeliwo szt. 160/150 5
280. | Traper zeliwo szt. 200/200 5
281. Wpust uliczny kpl. 5
zeliwny 40T
282 Wklad wpustu z szt. 5
" | wyp. betonowym
283 ?’Vl_dad uliczny szt. 5
zeliwny
284, Wkl_ad uliczny szt. 5
Zywiczny
285, Rura miedziana szt. 18 5
I=3mb
Rura miedziana szt. 22 5
286. =3mb
287. Rura miedziana szt. 23 5

1=3mb
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788 F.uk miedziany 90° szt. 18 15
_| nyplowy
Luk miedziany 90° szt 22 15
289.
nyplowy
Euk miedziany 90° szt. 28 15
290.
nyplowy
291. | Luk miedziany 90° szt. 18 15
292. | Luk miedziany 90° szt. 22 15
293. | Luk miedziany 90° szt. 28 15
204, Luk miedziany 45° szt. 18 15
nyplowy
Luk miedziany 45° szt. 22 15
205.
nyplowy
Luk miedziany 45° szt. 28 15
296.
nyplowy
297. | Luk miedziany 45° szt. 18 15
298. | Luk miedziany 45° szt. 22 15
299. | Luk miedziany 45° szt. 28 15
300. | Mufa miedziana szt. 18 20
301. | Mufa miedziana szt. 22 20
302. | Mufa miedziana szt. 28 20
303. | Tréjnik miedziany szt. 18 20
304. | Tréjnik miedziany szt. 22 20
305. | Tréjnik miedziany szt. 28 5
306 Tréjnik miedziany szt. 28x22x 5
" | redukeyjny 28
307 Tréjnik miedziany szt. 28x 18x 5
" | redukeyjny 28
308 Troéjnik miedziany szt. 22x 18x 20
" | redukeyjny 22
Mufa miedziana szt. 22x 18 20
3009. .
redukcyjna
Mufa miedziana szt. 28x 16 20
310. .
redukcyjna
Mufa miedziana szt. 28x 18 20
311. .
redukcyjna
Mufa miedziana sZt. 28x 22 20
312. .
redukeyjna
313 Zlaczka przejsciowa | szt 18 x 172" 15
"|GZ z brazu
314, | Z1aczka przejsciowa | szt. 18 x 3/4" 15
| GZ z brazu
315 Zlgczka przejsciowa | szt 22x 172" 15
"| GZ z brazu
316 ZIaczka przejSciowa | szt 22 x 3/4" 15
" | GZ z brazu
317 Zlaczka przejSciowa | szt. 22x 1" 15
" | GZ z brazu
318 Zlaczka przejSciowa | szt. 28x 172" 15
" | GZ z brazu
319 Zlaczka przejSciowa | szt 28 x 3/4" 15
"| GZ z brazu
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320 Z1aczka przejSciowa | szt 28x 1" 15
" | GZ z brazu
371, | Mufa przejSciowa szt. 18x 12" 15
"| GW z brazu
322 Mufa przejsciowa szt. 18 x 3/4" 15
" | GW z brazu
323 Mufa przej$ciowa szt. 22x 1/2" 15
"| GW z brazu
324 Mufa przejsciowa szt. 22 x 3/4" 15
" | GW z brazu
325 Mufa przejsciowa szt. 22x 1" 15
" | GW z brazu
326 Mufa przejsciowa szt. 28 x 3/4" 15
" | GW z brazu
327 Mufa przejSciowa szt. 28x 1" 15
" | GW z brazu
328. | Zawor zwrotny szt. 172" 15
329. | Zawor zwrotny szt. 3/4" 75
330. | Zawor zwrotny szt. 1" 15
331. | Zawér zwrotny szt. 11/4" 15
332. | Zawér zwrotny szt. 11/2" 15
333. | Zawér zwrotny szt. 2" 15
334 Zawor zwrotny szt. 12" 2
| AISI 316
335 Zawor zwrotny szt. 3/4" 2
" | AISI 316
Zawor zwrotny szt. 1" 2
336. AISI 316
337 Zawor zwrotny szt. 80 mm 2
" | kolnierzowy
Zawor zwrotny szt. 100 mm 2
338. .
kolnierzowy
Zawér zwrotny szt. 150 mm 1
339, .
kolmierzowy
340. Zawor o szt. 1/2" 15
antyskazeniowy
Zawor szt. 3/4" 50
341. A
antyskazeniowy
342. Zawor o szt. I 16
antyskazeniowy
343, Zawor o szt. 11/4" 3
antyskazeniowy
Zawor szt. 112" 3
344,
antyskazeniowy
345. Zawor o szt. 2" 3
antyskazeniowy
Zawor szt. 80 mm 1
346. -
antyskazeniowy
Zawor szt 100 mm 1
347. ..
antyskazeniowy
348 Zawor szt. 150 mm 1
" | antyskazeniowy
Zawor kulowy szt. 172" 12
349,
czerpalny
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350.

Zawor Kulowy
czerpalny

szt.

3/ "

12

351.

Kompensator
uderzen zeliwny

SZzt.

50 mm

352.

Kompensator
uderzen zeliwny

szt.

80 mm

353.

Kompensator
uderzen zeliwny

szt,

100 mm

354.

Kompensator
uderzen zeliwny

Szt.

150 mm

355.

Klapa zwrotna
mi¢dzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych A2

szt.

50 mm

356.

Klapa zwrotna
mi¢dzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych

szt.

80 mm

357.

Klapa zwrotna
mi¢dzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych

szt.

100 mm

358.

Klapa zwrotna
mig¢dzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych

sZzt.

125 mm

359.

Klapa zwrotna
mi¢dzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych

szt.

150 mm

360.

Klapa zwrotna
miedzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych

szt.

200 mm

361.

Klapa zwrotna
miedzykolnierzowa
do plynow
agresywnych

SZt.

250 mm

362.

Klapa zwrotna
miedzykolnierzowa
do plynow
agresywnych

szt.

300 mm

363.

Kolnierz
przejsciowy
redukcyjny plaski

szt.

80 x 50
mm

364.

Kolnierz
przejSciowy
redukcyjny plaski

SZt.

100 x 80
mm

365.

Kolnierz
przejsciowy
redukcyjny plaski

szt.

150 x 100
mm

366.

Kolnierz
przejsciowy
redukeyjny plaski

szt.

200x 150
mm

367.

Przepustnica
mi¢dzykolmierzowa

szt.

50 mm
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do plynéw
agresywnych A2

368.

Przepustnica
mi¢dzykolnierzowa
do plynow
agresywnych A2

szt.

80 mm

369.

Przepustnica
mi¢dzykolnierzowa
do pltynéw
agresywnych A2

szt.

100 mm

370.

Przepustnica
mi¢dzykolnierzowa
do plynow
agresywnych A2

SZt.

150 mm

371.

Przepustnica
mi¢dzykolnierzowa,
odcinajaca do
biogazu A4

szt.

125 mm

372.

Przepustnica
mie¢dzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych A2

sZt.

200 mm

373.

Przepustnica
miedzykolnierzowa
do plynow
agresywnych A2

szt.

250 mm

374.

Przepustnica
mi¢dzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych A2

szZt.

280 mm

375.

Zasuwa nozowa
kwasoodporna A4
reczna

szt.

100 mm

376.

Zasuwa nozowa
kwasoodporna A4
reczna

szt.

150 mm

377.

Zasuwa nozowa
kwasoodporna A4
reczna

szt.

200 mm

378.

Przepustnica
miedzykolnierzowa
do ptynéw
agresywnych A2

szt,

300 mm

379.

Komplet
doszczelniajacy ze
Srubami OC

szt.

50 mm

35

380.

Komplet
doszczelniajacy ze
srubami OC

SZt.

80 mm

35

381.

Komplet
doszczelniajacy ze
srubami OC

SZt.

100 mm

35

382.

Komplet
doszczelniajacy ze
Srubami OC

SZt.

125 mm

25
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Komplet szt. 150 mm 35
383. | doszezelniajacy ze
$rubami OC
Komplet szt. 200 mm 25
384. | doszczelniajacy ze
$rubami OC
Komplet szt. 250 mm 25
385. | doszezelniajacy ze
$rubami OC
Komplet szt. 300 mm 10
386. | doszezelniajacy ze
$rubami OC
Komplet SZt. 400 mm 10
387. | doszczelniajacy ze
$rubami OC
Komplet Szt. 500 mm 10
388. | doszczelniajacy ze
$rubami OC
Komplet szt. 600 mm 10
389. | doszczelniajacy ze
$rubami OC
390. | Rura PVC L=1m SZzt. 110 mm 1
391. | Rura PVC L=2m szt. 110 mm 1
392, Kineta PVC szt. 425/200 1
zbioreza mm
393. | Kineta PVC prosta szt. 4231/13100 !
394 Kineta PVC szt. 400/200 1
" | zbiorcza mm
395. | Kineta PVC prosta s2t #0200 !
mm
396 Kineta PVC szt. 400/160 1
" | zbioreza mm
397. | Kineta PVC prosta | 57 | 400160 !
mm
398. | Teleskop szt. 315 mm 1
399. | Teleskop szt. 400 mm 1
400. Traper kamionka x szt. 250 mm 5
PVC
401. Traper kamionka x szt. 315 mm 5
PVC
402. | Uchwyt do rur PVC | szt. 160 mm 15
403 Rura lita PVC szt. 250 mm 5
" | L=3m
404, Rura lita PVC szt. 315 mm 3
L=3m
405 Rura lita PVC szt. 400 mm 3
" |L=3m
406. | Nasuwka PVC szt. 250 mm 5
407. | Nasuwka PVC szt. 315 mm 3
408. | Nasuwka PVC szt. 400 mm 3
409. | Trojnik PVC 450 | 2 | 313720070 1
315mm
410. Tréjnik PVC 450 szt, 200 mm 5
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411. | Tréjnik PVC 450 szt. 250 mm 5

412. Rura PVC L =0,5 szt. 100 mm 10
m

413.  RuraPVCL=1m szt. 50 mm 8

414. | RuraPVCL=2m szt. 50 mm 8

415. | Kolano PVC 15° szt. 110 mm 10

416. | Kolano PVC 30° SZt. 110 mm 10

417. | Kolano PVC 45° sZt. 110 mm 10

418. | Kolano PVC 67° szt. 110 mm 10

419. | Kolano PVC 90° szt. 110 mm 5

420. | Tréjnik PVC 45° szt. 110 mm 8

421. | Tréjnik PVC 45° szt. | 110/50 mm 8

422. | Nasuwka PVC szt. 110 mm 8

423. | Kolano PVC 15° szt. 50 mm 10

424. | Kolano PVC 30° szt. 50 mm 10

425. | Kolano PVC 45° szt. 50 mm 10

426. | Kolano PVC 67° szt. 50 mm 10

427. | Kolano PVC 90° szt. 50 mm 5

428. | Nasuwka PVC sZt. 50 mm 10

429. | Redukeja PVC szt. | 110550 10

mmm

430. Zasuwa PVC szt. 160 mm 1
burzowa ZZ

431. Zasuwa PVC szt. 110 mm 1
burzowa Z.Z

432, Uchwyt stalowy z szt. /2" 25
gum3y

433. Uchwyt stalowy z szt. 3/4" 25
gumgy

434, Uchwyt stalowy z szt. " 40
gum3y

435, Uchwyt stalowy z szt. 11/4" 30
gum3y

436. Uchwyt stalowy z szt. 112" 10

ums3

437, Uchwyt stalowy z szt. 2" 5
gumy

438. Z1acze skrecane PE | szt 25 x 3/4" 5
GW

439. Zlacze skrgcane PE | szt 32x1" 10
GW

440. Zljgcze skrgecane PE szt. 40 x 1" 10
GW

441. Zljgcze skrecane PE szt. | 40x 1 1/4" 10
GW

442. Ziacze skrecane PE | szt. | 50x 1 1/4" 5
GW

443 Zlacze skrecane PE szt. 25 x 3/4" 5

"|GZ
444, (Z;l;‘cze skrecane PE | szt 2x1" 5
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Zlgcze skrecane PE szt. 40x 1" 10
44s.
GZ
Zlacze skrecane PE szt. | 40x11/4" 10
446.
GZ
Ziacze skrecane PE | szt. | 50x 1 1/4" 5
447.
GZ
448 Kolano skr¢cane PE | szt 25 x 3/4" 5
| GW
449 Kolano skre¢cane PE | szt 32x 1" 10
‘| GW
450 Kolano skr¢cane PE | szt 40x 1" 13
| GW
451 Kolano skre¢cane PE | szt. | 40x 1 1/4" 13
" |GW
452 Kolano skrecane PE | szt. | 50x 1 1/4" 5
| GW
Kolano skrecane PE | szt. 25 x 3/4" 5
453.
GZ
Kolano skrecane PE | szt. 32x1" 5
454,
GZ
Kolano skrecane PE | szt 40x 1" 5
455.
GZ
Kolano skrecane PE | szt. | 40x 1 1/4" 5
456.
GZ
Kolano skrecane PE | szt. | 50x 1 1/4" 5
457.
GZ
458. | Z1acze skrecane PE | szt 25x25 3
459. | ZIacze skr¢cane PE | szt. 32x32 3
460. | Z1acze skrecane PE szt. 40 x 40 10
461. | Zlacze skrecane PE | szt 50 x 50 3
462 Zlacze naprawcze szt. 40 x 40 5
" | skrecane PE
463 Zlacze naprawcze szt. 50x 50 3
" | skrecane PE
464. | Kolano skrecane PE | szt 25x 25 3
465. | Kolano skrecane PE | szt 32x32 3
466. | Kolano skrecane PE |  szt. 40x 40 10
467. | Kolano skrecane PE | szt 50 x50 3
468. | Korek PE szt. 40 25
469. | Korek PE szt. 50 3
470, | Nawiertka zeliwna szt. 90/1 1/4" 5
" | samowiertna
471, | Nawiertka zeliwna szt. 90/2" 5
' | samowiertna
472 Nawiertka zeliwna szt. | 110/1 1/4" 5
" | samowiertna
473 Nawiertka Zeliwna szt. 110/2" 5
" | samowiertna
474 Nawiertka zeliwna szt. | 160/1 1/4" 5
" [ samowiertna
475 Nawiertka zeliwna szt. 160/2" 5
" | samowiertna
476 Otulina do rur (2 szt. 18/9 5

metry sztanga)

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
sSukcesywna dostawa materialdw hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby Spolki, Zadanie nr 1- sukcesywna dostawa materiatéw hydraulicznych na potrzeby

Spotki, Zadanie nr 2 - Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spotki” - DI/10/2026

Strona 52 z 96




477 Otulina do rur (2 szt. 22/9 10
metry sztanga)
478, Otulina do rur (2 szt. 28/9 10
metry sztanga)
479. Otulina do rur (2 szt. 35/9 10
metry sztanga)
480. Otulina do rur (2 szt. 42/9 25
metry sztanga)
431 Otulina do rur (2 szt. 48/9 5
metry sztanga)
482, Otulina do rur (2 szt. 54/9 5
metry sztanga)
483, Otulina do rur (2 szt. 64/9 5
metry sztanga)
484 Otulina do rur PVC | szt. | 160 mm/9 5
" | (lupki, 1 mb) cm
485. Otulina do rur PVC | szt. | 200 mm/9 5
(lupki, 1 mb) cm
436. Tasma do I3czenia szt. 50 mb/ 5 5
otulin styrop. cm szet.
487, Tabliczka szt. | Z (zasuwa 25
aluminiowa liniowa)
488. Tabliczka szt. | H (hydrant) 25
aluminiowa
40, | Tabliczka szt. Zb =
" | aluminiowa (zasuwa
domowa)
490. Pokrywa studzienki | szt 25
hydrantu
491, Pokrywa studzienki | szt 25
zZasuwy
492 Pieréciel’l szt. 600/2 cm 5
WYrownawczy
493, Pierécieﬁ szt. 600/3 cm 5
WYréwnawcezy
494, Pieréciel’l szt. 600/6 cm 5
wWyréwnawczy
495, Pierécieﬁ szt. 600/8 cm 5
wyréwnawcezy
496. Pieréciel'l szt. | 600/10 cm 5
WYrOWNawcezy
497, Pieréciel’l szt. | 600/12 cm 5
WYrownawczy
498. | PP za$lepka szt. 16 5
499. | PP zaslepka szt. 20 5
500. | PP zaSlepka szt. 25 5
501. | PP zaslepka szt. 32 5
502 Z.dr6j uliczny z szt. 2
" | odwodnieniem
503. | Stojak hydrantowy | szt 2
504. | Uszezelka plaska szt. 50 50
505. | Uszezelka plaska szt. 80 50
506. | Uszcezelka plaska szt. 100 50
507. | Uszczelka plaska szt. 150 50
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508. Kineta zbiorcza szt. 1000 x 1
PVC z uszczelkami 315mm
500, Kineta zbiorcza szt. 1000 x 1
PVC z uszczelkami 200mm
510. Kineta zbiorcza szt. 600 x 1
PVC z uszczelkami 315mm
511. Kineta zbiorcza szt. 600 x 1
PVC z uszczelkami 200mm
512 Kineta prosta PVC szt. 1000 x 1
" | z uszczelkami 315mm
513. Kineta prosta PVC szt. 1000 x 1
z uszczelkami 200mm
514 Kineta prosta PVC szt. 600 x 1
" | z uszezelkami 315mm
515. Kineta prosta PVC szt. 600 x 1
z uszczelkami 200mm
516. Komin PVC z szt. 1000 x 1
uszczelkami 600mm
517 Rura wznos$na PVC szt. 1000mm 1
"| L=1mb
518. Rura karbowana szt. 600mm 1
PVC L=6mb
519. | Nasuwka PVC szt. 200mm 1
520. | Korek PVC szt. 110mm 1
501 Zasuwa burzowa szt. 200 1
PVC
Zawor szt. GZ 1" - 40
522. | odpowietrzajacy do GW 3/4"
wody PVC
523, Adapter szt. 40x1” 40
PE/mosiadz GZ
524 Adapter Szt. 40 x 5
PE/mosiadz GZ 11/4”
505, Adapter szt. 50 x 5
PE/mosigdz GZ 11/2”
526 Konsola szt. 20 20
" | wodomierzowa
Mufa szt. 40 20
527. | elektrooporowa PE
SDR11 |
kolano szt. 40 20
528. | elektrooporowe 90°
PE SDR11
Obejma zeliwna szt. 20 10
529. | naprawecza
dwudzielna
Obejma zeliwna szt. 25 10
530. | naprawcza
dwudzielna
Obejma zeliwna Szt. 32 10
531. | naprawcza
dwudzielna
Obejma zeliwna szt. 40 10
532. | naprawcza
dwudzielna
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533.

Obejma zeliwna
naprawcza
dwudzielna

szt.

50

10

Razem cena ofertowa
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Zalacznik nr 2 do Formularza ofertowego

—  szczegdblowy wykaz cen dla zadania nr 2

RURY WODOCIAGOWE
Cena . ‘x x
Poz. | WYSZCZEGOLNIENIE | JEDNOSTKA | ILOSC | jednostkowa | vartosé | Wartosc | Wartos¢ |,y oy
netto netto VAT brutto
Rura dwuwarstwowa PE
L 1100 RC SDR 11 0315 mb 300,00
Rura dwuwarstwowa
2. |PEIOORCSDR 11 ¢ mb 200,00
250
Rura dwuwarstwowa PE
3 | 100 RC SDR 11 & 160 mb 600,00
Rura dwuwarstwowa PE
4. 100 RCSDR 11 6 125 mb 400,00
Rura dwuwarstwowa PE
> 1100 RC SDR 11 ¢ 110 mb 400,00
Rura dwuwarstwowa PE
6. 1I00RC SDR 11890 mb 300,00
RuraPE100SDR 11 o
7. 125112 m mb 300,00
RuraPE 100 SDR 11 o
8. 110 1=12 m mb 200,00
Rura PE 100 SDR 11 o
9. 90 L=12 m mb 200,00
RuraPE 100 SDR 11 o
10. 63x5.8 mb 100,00
RuraPE 100 SDR 11 &
11. 50x4.6 mb 150,00
RuraPE 100 SDR 11 @
12. 40x3,7 mb 1 000,00
Razem cena ofertowa
- KANALIZACJA SANITARNA
Cena > > .
Poz. | WYSZCZEGOLNIENIE | JEDNOSTKA | ILOSC | jednostkowa | WV os¢ W\?X‘}“ “;a“"sc Producent
netto netto rutto
Rura PCV-U klasy ,,S”
(SDR 34,SN 8) @
200x5,9/L 3000, z szt. 100
gumowymi uszczelkami
1, wargowymi
Rura PCV-U Kklasy ,,S”
(SDR 34,SN 8) @
200x5,9/L 2000, z szt. 500
gumowymi uszczelkami
2. wargowymi
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Rura PCV-U klasy ,,8”
(SDR 34,SN 8) 0
200x5,9/L 1000, z
gumowymi uszczelkami
wargowymi

SZt.

50

Rura PCV-U klasy ,,S”
(SDR 34, SN 8) @
160x4,7/L 2000 z
gumowymi uszczelkami
wargowymi

SZt.

500

Rura PCV-U klasy ,,S”
(SDR 34,SN 8) @
160x4,7/L 1000 z
gumowymi uszczelkami
wargowymi

szt.

50

Mufa @200PCV-U SN§
z ogranicznikiem

szt.

Mufa @3200PCV-U SN8
bez ogranicznika

szt,

50

Mufa @160PCV-U SN8
z ogranicznikiem

SZt.

10

Mufa @160PCV-U SN8
bez ogranicznika

Szt.

80

10.

Korek @3200PCV-U

szt.

20

11.

Korek 9160PCV-U

szt.

50

12.

Kolano @ 200x15° PCV-
U SN8

szt.

20

13.

Kolano @ 200x30° PCV-
U SN8

szt.

20

14.

Kolano @ 200x45° PCV-
U SN8§

szt.

20

15.

Kolano @ 160x15° PCV-
U SN8

szt.

100

16.

Kolano @ 160x30° PCV-
U SN8

szt.

100

17.

Kolano © 160x45° PCV-
U SN8

szt.

50

18.

Redukcja PVC-U @
200/160

szt.

25

19.

Redukcja PVC-U O
160/110

szt.

50

20.

Kineta przelotowa dla
rury karbowanej
425wymiar 160 PP

szt.

80

21.

Kineta zbiorcza dla rury
karbowanej 425 wymiar
160x160x160 PP

szt.

80

22,

Kineta zbiorcza dla rury
karbowanej 425 wymiar
200x200x200 PP

szt.

50

23.

Rura karbowana
trzonowa

SZt.

30
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jednowarstwowa
425x6000 PP

24.

Teleskop z wlazem
zeliwnym B 125-12,51, 1
=750 mm

sZzt.

20

25.

Teleskop z wlazem
zeliwnym B 125-12,51,1
= 500 mm

szt.

20

26.

Teleskop z wiazem
zeliwnym B 400-40 t, 1=
750 mm

szt.

80

27.

Teleskop z wlazem
zeliwnym B 400-40 t, I=
500 mm

szt.

80

28.

Tréjnik PVC 160/160
45°

szt.

30

29.

Trojnik PVC 200/200
45°

sZt.

30

30.

Trojnik PVC 200/160
45°

szt.

30

31.

Trojnik PVC 160/160
90°

szt.

40

32.

Tréjnik PVC 200/200
90°

szt.

10

33.

Trojnik PVC 200/160
90°

szt.

10

Razem cena ofertowa
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Dodatek nr 3 do SWZ
Wzor oswiadczenia

(pieczgé adresowa firmy oferenta)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zaméwienia na

wSukcesywng dostawe materiatow hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby PWIK
Sp. z 0.0. w Wolominie,

Zadanie nr 1 — Sukcesywna dostawa materiatow hydraulicznych na potrzeby Spotki

Zadanie nr 2 - Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spotki”

o$wiadczam, ze:

zapoznatem si¢ ze specyfikacja warunkéw zamowienia i opisem przedmiotu zamowienia i nie
wnosze zastrzezen oraz uzyskatem konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty.

Upowazniamy Zamawiajacego lub jego upowaznionych przedstawicieli do przeprowadzenia
badan majacych na celu sprawdzenie doswiadczen, dokumentéw i przedstawionych informacji
oraz do wyjasnienia wszystkich aspektow zgloszonej oferty.

Deklarujemy, ze wszystkie oswiadczenia 1 informacje zamieszczone w ofercie
i zalgcznikach sg aktualne i kompletne.

Migjsce 1 data........cccoeevuivciinecnincricinieneecneae POdpis.....ooeiriiriinireiiicrnr s

Podpis osoby lub 0séb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan
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Dodatek nr 4 do SWZ
Wzor o§wiadczenia o braku podstaw do wykluezenia

(pieczgé adresowa firmy oferenta)

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w post¢powaniu

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia na:

wSukcesywnq dostawe materialow hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby PWiK
Sp. 7 0.0. w Wolominie,

Zadanie nr 1 — Sukcesywna dostawa materialow hydraulicznych na potrzeby Spotki

Zadanie nr 2 - Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spotki”

JA(IMIQ 1 MAZWISKO) 1evveeriieeririnitiet ettt e s s bt be s e b san e sar e

W imieniu reprezentowanej przeze mMnie firmMY.....c..coveeveerrrrienitniinie ittt eest e secssesanas
o$wiadczam, ze:

nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania na podstawie przeslanek zawartych w Dziale 1V,
Rozdziale X, Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedzibg w Wolominie zaméwien nieobjetych ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych — zatwierdzonego Uchwalg nr 4/2026 z dnia 23.02.2026 1.

Migjsce 1 data......occevrveeeireerrrereierreceeecenneeneennes POdPis.....cooeiieiceeeeeee e

Podpis osoby lub oséb figurujgcych w rejestrach Iub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzari
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Dodatek nr 5 do SWZ
Wzoér umowy dla zadania nr 1

| Typ Umowy: DK-PTE- GTS- DI-PTI

(pieczg¢ adresowa firmy oferenta)

UMOWA DT c.ccvvinniiiireiieiannnes
(zwana dalej: umowgq)
Zawarta w dniu coeeveenieiienenans w Wolominie pomigdzy

Przedsi¢biorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, 05-200 Wotomin, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Sadu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadajacym kapital zaktadowy 80 592 500,00 z,
reprezentowanym przez:

Wojciecha Jankowskiego — Prezesa Zarzadu,

zwanym dalej Zamawiajgcym

a

........................ , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
.......................................... Z Siedzibg Przy ........oceveviiiiiiiiny ceeieiiiiieeeneenn, NIP
..................... , REGON ....................., wpisanym do KRS pod numerem

..............................................

zwanym dalej Dostawca,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o
postepowanie wewngtrznego ,,Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Wolominie zamoéwien nieobjgtych ustawa z dnia 11 wrzesnia
2021 r. Prawo Zamowieh Publicznych™ — zatwierdzonego Uchwalg nr 4/2026 z dnia 23.02.2026
1. zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1
Zakres umowy

1. Dostawca zobowiazuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego ,,Przedmiotu Zamowienia”
p.t.: ,Sukcesywna dostawa materialow hydraulicznych na potrzeby Przedsigbiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji Sp. 7 0.0.”

2. Dostawca zobowiazuje si¢ do sukcesywnej sprzedazy i dostawy zamodwionych przez
Zamawiajgcego materiatow hydraulicznych zwanych w dalszej czgsci ,,materialami”
wyszczegOlnionymi w Zataczniku nr 1 do Umowy, stanowigcego integralng czes¢ umowy.

3. Tlosci zamawianych materialow wskazane w Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy stanowia
jedynie orientacyjne, przyblizone wielkosci i Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany
wielkosci zamOwienia wedtug aktualnie wystgpujacych potrzeb.

§2
Termin realizacji umowy
1. Sukcesywna dostawa materialow przez 12 miesiecy od dnia podpisania Umowy tj. do
dnia.......... na podstawie zaméwien czastkowych sktadanych przez Zamawiajacego.
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2.  Realizacja zamowienia odbywaé sie bedzie na podstawie zamoéwien czastkowych
zglaszanych Dostawcy w sposob pisemny lub za pomoca poczty elektronicznej.

3. Dostawa czastkowa bedzie realizowana w terminie 5 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zlecenia.

4. Dokladna data dostawy lub odbioru asortymentu uzgodniona bgdzie pomigdzy Dostawca
a Zamawiajacym telefonicznie.

§3
Miejsce i warunki dostawy

1. Zamawiajacy odbierze wilasnym transportem zamoéwiony towar z punktu sprzedazy
Dostawcy w godz. 8-17 od poniedzialtku do pigtku usytuowanego na terenie Gminy
Wolomin, badz Dostawca dostarczy zamowiony towar w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na terenie Gminy Wolomin.

2. Dostawca zobowigzany jest skompletowal zamowienie w ciagu 5 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zlecenia.

3. Zamawiajgcy sprawdzi zgodno$é dostawy pod wzgledem asortymentowym, ilo$ciowym
i jako$ciowym w miejscu odbioru. Ewentualne reklamacije dotyczace dostawy nalezy zglosi¢
Dostawcy niezwlocznie, przy czym nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.

4. W przypadku niezgodnosci asortymentu, w tym co do ilosci lub jakosci, Dostawca winien
niezwlocznie nie p6ézniej niz w terminie do 3 dni dostarczy¢ na wlasny koszt towar zgodny
z zamOwieniem.

5. W sytuacji jak opisana w pkt. 4, termin platnosci nie biegnie do czasu dostarczenia
materialdéw zgodnych z zaméwieniem czastkowym.

§4
Wynagrodzenie
1. Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie ,,Przedmiotu Zamoéwienia”, Strony ustalaja na
podstawie Oferty Dostawcy - zgodnie z zalagcznikiem Nr 1 do Umowy.
2. Za wykonanie dostawy Dostawcy przystuguje od Zamawiajgcego szacunkowe
wynagrodzenie w wysokosci:

Wartos¢ netto .................... zZh(stownie: . ...oooiiiii zh)
VAT e zh(stownie: ... zb)
Wartos¢ brutto................... Zh(stownie: .....ooiiiiii zh)

3. Rzeczywista warto§¢ umowy bedzie sumg wartosci zrealizowanych zamowien
czgstkowych sktadanych sukcesywnie przez Zamawiajacego.

4. Dostawca oswiadcza, iz ceny poszczegblnych materialéw sg stale przez caly okres
obowigzywania umowy, nie podlegajg negocjacji i waloryzacji cen oraz zawieraja
wszelkie koszty zwigzane z realizacjag umowy, w tym transport, ubezpieczenia na czas
transportu.

5. Dostawca zobowigzuje si¢ wystawi¢ faktur¢ oddzielnie dla materiatow kanalizacyjnych
oddzielnie dla wodociggowych oraz tak aby pozycje zawarte na jednej fakturze nie
powtarzaly si¢. Materialy zamowione poza niniejsza Umowa, musza by¢ fakturowane
oddzielnie.

6. Zaplata wynagrodzenia za dostawy czastkowe zostanie zrealizowana kazdorazowo
przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT
wraz z potwierdzonym przez Zamawiajacego dokumentem wydania WZ. Dostawca
oswiadcza, iz rachunek bankowy, na ktory Zamawiajacy zobowigzany bedzie przelaé
wynagrodzenie, jest rachunkiem bankowym znajdujgcym si¢ w elektronicznym wykazie
podmiotéw prowadzonych od 01.09.2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ushug.
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7. W przypadku przedstawienia przez Dostawce nieprawidlowo — w rozumieniu umowy i/lub
ustawy o VAT - wystawionej faktury VAT lub wskazania numeru rachunku nie
widniejgcego w elektronicznym wykazie, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy ma prawo
odmowié jej przyjecia bez negatywnych dla siebie konsekwencji. W takim wypadku objeta
fakturg nalezno$¢ nie bedzie traktowana jako wymagalna i nie bedzie pocigga¢ za sobg
obcigzenia ewentualnymi odsetkami za opdznienie w platnosci. Termin ten bedzie
przedtuzany o czas niezbedny do usunigcia niezgodnosci lub wad.

8. Za date zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy dokonal przelewu (dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego).

§5
Gwarancje, reklamacje

1.  Dostawca udziela:

a) 10 letniej gwarancji na zawory kulowe o srednicach 127 %7;17; 11/47; 11/27; 27; 37, 47
oraz na zawory kulowe nyplowe o $rednicach ¥2”; %7 17
b) 2 letniej na pozostaty asortyment, liczac od dnia odbioru.

2. Dostawca o$wiadcza, iz wszystkie materialy objete niniejsza umowa sa fabrycznie nowe,
nieuzywane i spelniaja postawione przez Zamawiajacego warunki techniczne wskazane w
zataczniku nr 1 do niniejszej umowy i Ofercie Dostawcy.

3. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Dostawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajgcego
o mozliwos¢ dostawy materiatow innych od wskazanych w Zalgczniku nr 1 do Umowy,
podajac faktyczne uzasadnienie.

4.  Zamiana, o ktérej mowa w ust 3 moze nastapi¢ tylko i wylacznie w szczegélnie
uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Dostawcy, po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego z zachowaniem zasady, iz towary podlegajace zamianie nie sg gorsze od
tych wyszczegélnionych w Zatgczniku nr 1 i spelniaja wszelkie parametry techniczne i
jakosciowe. Zgoda Zamawiajgcego na zamiang, o ktérej mowa w ust. 3 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Niespelnienie warunkow jakosciowych i technicznych, o ktérych mowa powyzej bedzie
stanowi¢ podstawe do zadania przez Zamawiajgcego, wymiany dostarczonych materiatow
w terminie 3 dni od daty zgloszenia wady. Brak ze strony Dostawcy stosownego dzialania
bedzie podstawg do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 8.

6. Zamawiajacy, w przypadku wystapienia przestanek, o ktdrych mowa w pkt. 5 ma prawo
zgda¢ wymiany pozostalej, niewykorzystanej czgsci dostawy w ramach danego materiatu w
terminie 14 dni od daty zgloszenia.

7.  Dostawca, w razie zgloszenia wad w okresie gwarancji, odbierze wadliwe materiaty od
Zamawiajacego i sprawdzi przyczyny wady w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad. Brak
odpowiedzi Dostawcy we wskazanym terminie oznacza¢ bedzie zasadno$¢ zgloszonej
reklamacji. Jesli reklamacja zostanie uznana to Dostawca dostarczy materialy wolne od wad
w terminie 18 dni od daty zgloszenia wady.

§6
Obowigzki Stron
1.  Dostawca zobowigzuje si¢ do:

— posiadania punktu sprzedazy na terenie Gminy Wolomin,

— skompletowania zaméwionych materialdbw w ilosciach podanych przez
Zamawiajgcego z zachowaniem nalezytej starannosci, z zalagczonym dokumentem
wydania WZ, zawierajacym nazwe¢ i adres dostawcy i odbiorcy, wykaz
dostarczonych materiatow z ich iloscia, rodzajem i typem;
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— dostarczenia zaméwionych materialow w ilosciach i na adres wskazany przez
Zamawiajacego z zachowaniem naleZzyte] staranno$ci gwarantujacej wysoki poziom
jakosci dostaw, z zalagczonym dokumentem wydania WZ, zawierajagcym nazwe i
adres dostawcy i odbiorcy, wykaz dostarczonych materiatéw z ich iloscia, rodzajem
i typem;

— zapewnienia wszystkich materialow objetych zamoéwieniem, fabrycznie nowych
(nieuzywanych), wolnych od wad, kompletnych, oryginalnie zapakowanych,
nienoszgcych §ladéw otwierania;

— dostarczenia we wlasnym zakresie (wlasnym transportem) i roztadunku zamowien
czgstkowych do lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego na terenie Gminy
Wolomin,

— przekazania wraz z dostawg kart katalogowych oferowanych materiatow, deklaracji
zgodnosci, dopuszczenia PZH (o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitna).

— posiadania na stanie minimum 5 szt. asortymentu okreslonego w zalaczniku nr 1 do
Umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
— odbierania zamowionych materialéw w miejscu uzgodnionym z Dostawcg,

§7
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe bez zachowania terminéw wypowiedzenia w
przypadku razgcego niewywigzywania si¢ przez Dostawce z zobowigzan umownych.

2. W przypadku odstapienia od umowy w zwigzku z zaistnieniem przestanki wskazanej w pkt.
1 Dostawca moze zadaé¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania cz¢sci umowy.

3. Kazda ze stron uprawniona jest do odstapienia od niniejszej umowy w razie naruszenia przez
druga strone postanowien niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania
naruszen w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli oferowany produkt nie spelnia wymagan
okreslonych w zataczniku nr 1 i Opisie Przedmiotu Zamowienia.

§8
Kary umowne

1. Dostawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) w wysokosci 1% wartosci brutto niezrealizowanej lub nienalezycie zrealizowanej
catosci lub czesci dostawy za kazdy dzien opdZnienia lub dostawe z naruszeniem zasad
okreslonych w § 3 umowy;

b)  w wysokosci 1% wartosci brutto tej czesci dostawy, co do ktérej Zamawiajacy zglosil
wady za kazdy dzien op6znienia w realizacji postanowien umowy, o ktérych mowa w
§ 5 umowy;

c¢)  w wysokosci 10% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 4, z tytutu odstapienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Dostawcy.

2. Zamawiajacy zaptaci Dostawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot
Umowy o ktorym mowa w § 4.

3. Kary umowne mogg by¢ potracane z wynagrodzenia Dostawcy, na co ten wyraza zgodg.

4. Strony =zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego
przenoszgcego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Dostawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
szacunkowego wynagrodzenia brutto za przedmiot wykonania umowy, co stanowi
2.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione
(B (03 503V { OO
3.  Zamawiajacy zwrdci na pisemne wezwanie Dostawcy 100% zabezpieczenia w nominalnej
kwocie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane

§10
Zmiany w umowie

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie istotnych zmian
tresci umowy za zgoda Zamawiajacego.

2. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez
Dostawce.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 mogg dotyczy¢:

1) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu przedmiotu umowy,

2) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia.

3) zmiany termindéw okreslonych w § 2 umowy,

4) zmiany wynagrodzenia Dostawcy (w tym podatku VAT),

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodza i sa ich
uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) zmiany obowigzujacych przepisow,

2) podniesienie wydajnosci przedmiotu umowy lub jego elementow,

3) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci w tym ograniczeniami o charakterze globalnym jak i
lokalnym.

4) opOznienia, utrudnienia, zawieszenia prac powstate w wyniku:

a)  przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

b)  dzialania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majace
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonania przedmiotu umowy,

c) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

5. Zakazuje si¢ zmiany umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Dostawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane z takimi zmianami
ponosi Dostawca.

6. Dokonanie zmian umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11
Spory
1.  Strony beda dazyty do polubownego zalatwienia sporéw mogacych powsta¢ w zwiazku z
Umowa.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sa zobowigzane przede

wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

3.  Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na

pi$mie.

4.  Strona, do ktorej wplynelo roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do

zgloszonego roszczenia w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia.
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5. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§12
Nadzér
1. Nadzor nad prawidlows realizacjg umowy ze strony Zamawiajgcego, bedzie petnil:

......................................................................................................

§13
Przepisy kornicowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2.  Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w niniejszej Umowie. Dorgczenie pod adres wskazany przez
Strong, w przypadku odestania zwrotnego przez pocztg przesylki wyslanej na podany adres
uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia nastgpujacego po dniu
wystania, jezeli przesytka nie zostala podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.

Adresy do doreczen:
DOSTAWCA:

..........................................................................

...........................................................................

ZAMAWIAJACY:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

(98]

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze Stron.
4.  Zalacznik stanowi integralng cze$¢ niniejsze) umowy:

Zalacznik nr 1 — Szczegdlowy wykaz dla materiatow bedacych przedmiotem Umowy

Sporzgdzila: Urszula Papior
Dzial Inwestycji i Zamowien

ZAMAWIAJACY DOSTAWCA
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Zalacznik nr 1 do Umowy

Szczegélowy wykaz cen
Cena Jedn. | Warto$¢ | VAT
Srednica Warto$é brutto
L.P. | Nazwa produktu jm. Iosé Netto Netto Producent
DN (cale) [PLN]
[PLN] [PLN] | [PLN]
1| Zawor kulowy szt. 1/2 75
2. | Zawér kulowy szt. 3/4 75
3. | Zawér kulowy szt. 1 35
4. | Zawér kulowy szt. 11/4 15
5. | Zawér kulowy szt. 1172 15
6. | Zawoér kulowy szt. 2 10
7. | Zawér kulowy szt. 3 5
8. | Zawér kulowy szt. 4 3
9 Zawor kulowy AIST | szt 172 4
© 1316
10 Zawor kulowy AIST | szt 3/4 4
"~ 1316
11 Zawor kulowy AISI | szt 1 4
" |316
Zawor kulowy AISI | szt 1172 2
12.
316
13 Zawor kulowy AISI | szt. 2 2
" 1316
14 Zawor kulowy AIST | szt 4 2
"~ 1316
15 Zawor kulowy szt. 172 35
" | nyplowy
16 Zawor kulowy szt. 3/4 75
" | nyplowy
17 Zawor kulowy szt. 1 25
" | nyplowy
18 Zawor kulowy szt. 172 2
" | nyplowy AISI 316
19 Zawor kulowy Szt. 3/4 2
" | nyplowy AISI 316
20 Zawor kulowy szt. 1 2
" | nyplowy AISI 316
Kolano ocynk 90 szt. 172 25
21.
zwykle
29 Kolano ocynk 90 SZt. 3/4 25
© | zwykle
Kolano ocynk 90 szt. 1 15
23.
zwykle
Kolano ocynk 90 szt. 11/4 15
24,
zwykle
Kolano ocynk 90 szt. 1172 15
25.
zwykle
2% Kolano ocynk 90 szt. 2 15
| | zwykle
27 Kolano ocynk 90 SZt. 172 25
" |nyplowe
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28. Kolano ocynk 90 szt. 3/4 25
nyplowe
29 Kolano ocynk 90 szt. 1 15
nyplowe
30. Kolano ocynk 90 SZt. 11/4 15
nyplowe
31. Kolano ocynk 90 szt. 1172 15
nyplowe
30, Kolano ocynk 90 Szt. 2 15
nyplowe
33. | Mufka ocynk szt. 172 35
34. | Mufka ocynk szt. 3/4 50
35. | Mufka ocynk szt 1 35
36. | Mufka ocynk szt 11/4 15
37. | Mufka ocynk szt. 1172 15
38. [ Mufka ocynk szt. 2 15
39. | Mufka ocynk szt. 3 10
40. | Mufka ocynk szt. 4 5
41. | Zawor grzybkowy szt. 172 25
42. | Zawor grzybkowy szt. 3/4 35
43. | Zawor grzybkowy szt. 1 25
44. | Zawor grzybkowy szt. 11/4 15
45. | Zawor grzybkowy szt. 1172 5
46. | Zawor grzybkowy Szt. 2 5
47, Zawsir grzybkowy szt. 3 3
kolnierzowy
48. Zawoér grzybkowy szt. 4 3
kolnierzowy
49. | Nypel ocynk szt. 1/2 25
50. | Nypel ocynk szt. 3/4 50
51. | Nypel ocynk szt. 1 25
52. | Nypel ocynk szt. 11/4 15
53. | Nypel ocynk szt. 1172 15
54. | Nypel ocynk szt. 2 15
55. | Nypel ocynk szt. 3 10
56. | Nypel ocynk szt. 4 5
57. | Tréjnik ocynk szt. 172 25
58. | Tréjnik ocynk szt. 3/4 40
59. | Tréjnik ocynk szt. 1 25
60. | Tréjnik ocynk szt. 11/4 15
61. | Tréjnik ocynk szt. 1172 15
62. | Tréjnik ocynk szt. 2 15
63. | Tréjnik ocynk szt. 3 10
64. | Tréjnik ocynk szt. 4 5
65. | Trojnik ocynk szt. | 3/4 ;/‘1‘/2 X 25
66. | Tréjnik ocynk szt. | 1x1/72x1 25
67. | Tréjnik ocynk szt. | 1x3/4x1 25
68. | Trojnik ocynk s | 1Ax 2] 1
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- szt. | 1 1/4x3/4 15
69. | Trdjnik ocynk <1 1/4

oo szt. | 11/4x1x 15
70. | Tréjnik ocynk 1 1/4

- szt. | 11/2x172 15
71. | Trojnik ocynk <1172

e szt. | 11/2x3/4 15
72. | Tréjnik ocynk <1172

o s szt. | 11/2x1x 15
73. | Tréjnik ocynk 11/2

oo szt. 112x1 15
74. | Tréjnik ocynk A% 112
75. | Trojnik ocynk szt. | 2x1/2x2 15
76. | Tréjnik ocynk szt. | 2x3/4x2 15
77. | Trojnik ocynk szt. 2x1x2 15
78. | Tréjnik ocynk szt. | 2x 121 /4 x 15
79. | Tréjnik ocynk szt. | 2x 121/2 X 15
80. | Tréjnik ocynk szt. | 3x 131 /2% 5
81. | Tréjnik ocynk szt. 3x2x3 5
82. | Tréjnik ocynk szt. | 4x 141/2 X 2
83. | Troéjnik ocynk szt. 4x2x4 2
84. | Tréjnik ocynk szt. 4x3x4 2
85. | Redukcja ocynk szt. 3/4x 172 25
86. | Redukcja ocynk szt. 1x1/22 25
87. | Redukeja ocynk szt. 1x3/4 75
88. | Redukcja ocynk szt. | 11/4x1/2 15
89. | Redukcja ocynk szt. | 11/4x3/4 15
90. | Redukcja ocynk szt. 11/4x1 15
91. |Redukcja ocynk szt. | 11/2x1722 15
92. |Redukcja ocynk szt. | 11/2x3/4 15
93. | Redukcja ocynk szt. 112x1 15
94. | Redukeja ocynk szt. ! 15 4X 1 15
95. | Redukcja ocynk Szt. 2x 172 15
96. | Redukcja ocynk szt. 2x3/4 15
97. | Redukcja ocynk szt. 2x1 15
98. |Redukcja ocynk Szt. 2x11/4 15
99. | Redukcja ocynk Szt. 2x1172 15
100. | Redukcja ocynk szt. 3x1172 10
101. | Redukcja ocynk szt. 3x2 10
102. | Redukcja ocynk szt. 4x11/2 10
103. | Redukcja ocynk szt. 4x2 10
104. | Redukcja ocynk szt. 4x3 10
105. [ Korek ocynk szt. 172 25
106. [ Korek ocynk szt. 3/4 25
107. | Korek ocynk szt. 1 25
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108. | Korek ocynk szt. 11/4 15
109. | Korek ocynk szt. 112 15
110. | Korek ocynk szt. 2 15
111. | Korek ocynk szt. 3 10
112. | Korek ocynk szt. 4 10
113. | Holender ocynk szt. 172 3
114. | Holender ocynk szt. 3/4 5
115. | Holender ocynk szt. 1 5
116. | Holender ocynk Szt. 11/4 5
117. | Holender ocynk szt. 1172 3
118. | Rura PP PN 16 szt. 20 mm 50
119. | Rura PP PN 16 szt. 25 mm 50
120. | Rura PP PN 16 mb 32 mm 50
121. | Rura PP PN 16 mb 40 mm 50
122. | Rura PP PN 16 mb 50 mm 50
123. | Rura PP PN 16 mb 63 mm 25
124. | Rura PP PN 16 mb 75 mm 5
125. | Rura PP PN 16 mb 90 mm 5
126. | Rura PP STABI mb 16 mm 50
127. | Rura PP STABI mb 20 mm 50
128. | Rura PP STABI mb 25 mm 50
129. | Rura PP STABI mb 32 mm 50
130. | Rura PP STABI mb 40 mm 50
131. | Rura PP STABI mb 50 mm 50
132. | Rura PP STABI mb 63 mm 25
133. | Rura PP STABI mb 75 mm 5
134. | Rura PP STABI mb 90 mm 5
135. | Kolano PP GZ szt. 16 x 1/2" 25
136. | Kolano PP GZ szt. 20x 1/2" 25
137. | Kolano PP GZ szt. 20 x 3/4" 25
138. | Kolano PP GZ szt. 25x 172" 25
139. | Kolano PP GZ szt. 25 x 3/4" 25
140. | Kolano PP GZ szt. 32x3/4" 15
141. | Kolano PP GZ szt. 32x1" 15
142. | Kolano PP 90 8zt 16 25
143. | Kolano PP 90 szt. 20 25
144. | Kolano PP 90 szt. 25 25
145. | Kolano PP 90 szt. 32 15
146. | Kolano PP 90 szt. 40 15
147. | Kolano PP 90 szt. 50 15
148. | Kolano PP 90 szt. 63 15
149. | Kolano PP 90 szt. 75 15
150. | Kolano PP 90 szt. 90 15
151. | Kolano PP 45 szt. 16 25
152. | Kolano PP 45 szt. 20 25
153. | Kolano PP 45 szt. 25 25
154. | Kolano PP 45 szt. 32 15
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155. | Kolano PP 45 szt. 40 15
156. | Kolano PP 45 szt. 50 15
157. | Kolano PP 45 szt. 63 15
158. | Kolano PP 45 szt. 75 15
159. | Kelano PP 45 szt. 90 15
160 Kolano PP 90 szt 16 25
" | nyplowe
161 Kolano PP 90 szt. 20 25
" | nyplowe
Kolano PP 90 SZt. 25 25
162.
nyplowe
Kolano PP 90 szt. 32 25
163.
nyplowe
164 Kolano PP 45 szt. 16 25
" | nyplowe
Kolano PP 45 szt. 20 25
165.
nyplowe
Kolano PP 45 szt. 25 25
166.
nyplowe
Kolano PP 45 szt 32 25
167.
nyplowe
168. | Kolano PP GW SZt. 16x 1/2" 25
169. | Kolano PP GW Szt. 20x 1/2" 25
170. | Kolano PP GW sZt. 20 x 3/4" 25
171. | Kolano PP GW szt. 25x1/2" 25
172. | Kolano PP GW szt. 25 x 3/4" 25
173. | Kolano PP GW szt. 32 x 3/4" 15
174. | Kolano PP GW szt. 32x1" 15
175. | Mufa PP szt. 16 35
176. | Mufa PP szt. 20 50
177. | Mufa PP szt. 25 50
178. | Mufa PP szt. 32 35
179. | Mufa PP szt. 40 25
180. | Mufa PP szt. 50 25
181. | Mufa PP szt. 63 25
182. | Mufa PP szt. 75 15
183. | Mufa PP szt. 90 15
Mufa redukcyjna szt. 20/16 35
184.
PP
Mufa redukcyjna szt. 25/16 35
185.
PP
Mufa redukeyjna szt. 25/20 35
186. PP
Mufa redukeyjna Szt. 32/20 35
187. PP
Mufa redukcyjna Szt 32/25 35
188.
PP
Mufa redukcyjna szt. 40/20 25
189.
PP
Mufa redukcyjna szt. 40/25 25
190. PP
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191. g’i,ufa redukceyjna szt. 40/32 25
192. %’i)ufa redukcyjna szt. 50/32 20
193 l1\)’i)ufa redukcyjna szt. 50/40 20
194, Mufa redukeyjna szt. 63/32 15
PP
195. 11\:[;& redukeyjna szt. 63/40 15
196. ll\,/i?fa redukcyjna szt. 63/50 15
197. g/i)ufa redukcyjna szt. 75/40 10
108. I;’IP}lfa redukcyjna szt. 75/63 10
199. II\,’I;fa redukcyjna szt. 90/63 10
200. 11\,1;1&1 redukeyjna szt. 90/75 10
201. | Mufa PP z GW szt. 16 x 1/2" 25
202. | Mufa PP z GW szt. 20x 172" 35
203. | Mufa PP z GW szt. 20 x 3/4" 35
204. | Mufa PP z GW szt. 25x 172" 35
205. | Mufa PP z GW szt. 25 x 3/4" 35
206. | Mufa PP z GW szt. 32x3/4" 35
207. | Mufa PP z GW szt 32x1" 35
208. | Mufa PP z GW szt. | 40x 1-1/4" 25
209. | Mufa PP z GW szt. | 50x 1-1/2" 5
210. | Mufa PP z GW szt. 63x2" 5
211. | Mufa PP z GZ szt. 16 x 1/2" 25
212. | Mufa PP z GZ szt. 20x 172" 35
213. | Mufa PP z GZ szt. 20 x 3/4" 35
214. | Mufa PP z GZ szt. 25x 172" 35
215. | Mufa PP z GZ szt. 25 x 3/4" 35
216. | Mufa PP z GZ szt. 32x3/4" 35
217. | Mufa PP z GZ szt. 32x1" 35
218. | Mufa PP z GZ szt. | 40x 1-1/4" 25
219. | Mufa PP z GZ szt. | 50 x 1-1/2" 5
220. | Mufa PP z GZ szt. | 63 x 1-1/2" 5
221. | Mufa PP z GZ szt. 63x2" 5
222. | Tréjnik PP szt. 16 35
223. | Tréjnik PP szt. 20 50
224. | Tréjnik PP szt. 25 50
225. | Tréjnik PP szt. 32 35
226. | Trojnik PP szt. 40 25
227. | Tréjnik PP szt. 50 25
228. | Tréjnik PP szt. 63 25
229. | Trojnik PP szt. 75 10
230. | Trajnik PP szt. 90 10
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231 Tréjnik redukeyjny | szt. 20/16/20 20
| PP
232 Trajnik redukeyjny | szt. 25/16/25 20
| PP
Tréjnik redukeyjny | szt 25/20/25 20
233. PP
Troéjnik redukeyjny | szt. 32/20/32 20
234, PP
Trojnik redukeyjny | szt 32/25/32 20
235. PP
Trojnik redukeyjny | szt 40/20/40 20
236. PP
Tréjnik redukeyjny | szt 40/25/40 20
237. PP
238 Trojnik redukeyjny | szt 40/32/40 20
| PP
Troéjnik redukeyjny | szt 50/20/50 15
239. PP
Trojnik redukeyjny | szt. 50/25/50 15
240. PP
Troéjnik redukcyjny | szt 50/32/50 15
241. PP
Trojnik redukeyjny | szt 50/40/50 15
242. PP
243 Trojnik redukeyjny | szt 63/20/63 15
| PP
244 Trojnik redukeyjny | szt 63/25/63 15
| PP
Trojnik redukeyjny | szt 63/32/63 15
245. PP
Trojnik redukeyjny | szt 63/40/63 15
246. PP
Trojnik redukeyjny | szt 63/50/63 15
247. PP
248 Trojnik redukeyjny | szt 75/50/75 5
PP
Trojnik redukeyjny | szt 75/63/75 5
249. PP
Tréjnik redukcyjny | szt. 90/50/90 5
250. PP
Tréjnik redukeyjny | szt 90/63/90 5
251. PP
Troéjnik redukeyjny | szt. 90/75/90 5
252. PP
Wiaz zeliwny 40T szt. 600 8
253.
wys.115mm
Wiaz zeliwny 25T szt. 600 8
254,
wys.115mm
Wiaz zeliwny 40T szt. 600 20
255.
wys.120mm
Wiaz zeliwny 40T szt. 600 80
256.
wys.150mm
Wiaz zeliwny 25T szt. 600 8
257.
wys.150mm
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258 Wlaz zeliwny 40T szt 600 3
" | wys.130mm
Wilaz zeliwny 40T z szt. 600 5
259. wypelnieniem
betonowym
wys.150mm
260. Wiaz zeliwny typ.L szt. 600 3
5T wys.50mm
Wilaz z tworzywa szt. 600 1
261. | typ A15 wys. 100
mm
262, Odgalezienia szt. 200/160 3
nasadowe PCV
263. Odgalezienia szt. 250/160 10
nasadowe PCV
264. Odgalezienia szt. 315/160 3
nasadowe PCV
265. Odgalg¢zienia szt. 400/160 3
nasadowe PCV
266. '(')dgz'nh;ﬁienia szt. 160 10
Insito
Odgal¢zienia szt. 200 10
s "Insito"
268. '(')dgz.llqzienia szt. 250 3
Insito"
269. ?dg?lqzienia szt. 315 3
Insito"
270. | Tréjnik PCV 45° szt 160/160 3
271. | Tréjnik PCV 45° szt. 200/200 3
272. | Tréjnik PCV 45° szt. 200/160 3
273. | Tréjnik PCV 90° szt. 160/160 3
274. | Tréjnik PCV 90° szt. 200/200 3
275. | Tréjnik PCV 90° szt. 200/160 3
276. | Traper PCV szt. 110 5
277. | Traper kamionka szt. 160/150 5
278. | Traper kamionka szt. 200/200 5
279. | Traper zeliwo szt. 160/150 5
280. | Traper zeliwo Szt. 200/200 5
181. Whpust uliczny kpl. 5
zeliwny 40T
282. Wkiad wpustu z Szt. 5
wyp. betonowym
283. YVl.(lad uliczny szt. 5
zeliwny
284, Wkl_ad uliczny szt. 5
Zywiczny
Rura miedziana szt. 18 5
285. 1=3mb
Rura miedziana szt. 22 5
286. =3mb
287, Rura miedziana szt. 28 5

1=3mb

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

Strona 74 z 96

»Sukcesywna dostawa materiatow hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby Spotki, Zadanie nr 1- sukcesywna dostawa materiatow hydraulicznych na potrzeby

Sp6tki, Zadanie nr 2 - Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spotki” — DI/10/2026




288 Luk miedziany 90° szt. 18 15
_ | myplowy
Luk miedziany 90° szt. 22 15
289.
nyplowy
Luk miedziany 90° szt. 28 15
290.
nyplowy
291. | Luk miedziany 90° szt. 18 15
292. | Luk miedziany 90° szt. 22 15
293. | Luk miedziany 90° szt. 28 15
204 Luk miedziany 45° szt. 18 15
" | nyplowy
Luk miedziany 45° szt. 22 15
295.
nyplowy
Luk miedziany 45° szt. 28 15
296.
nyplowy
297. | Luk miedziany 45° szt. 18 15
298. | Luk miedziany 45° szt 22 15
299. | Luk miedziany 45° szt. 28 15
300. | Mufa miedziana szt. 18 20
301. | Mufa miedziana szt. 22 20
302. | Mufa miedziana szt. 28 20
303. | Tréjnik miedziany szt. 18 20
304. | Tréjnik miedziany szt. 22 20
305. | Tréjnik miedziany szt. 28 5
Troéjnik miedziany szt. 28x22x 5
306. .
redukcyjny 28
307 Troéjnik miedziany szt. 28x 18x 5
" | redukeyjny 28
308 Tréjnik miedziany szt. 22x18x 20
" | redukeyjny 22
Mufa miedziana szt. 22x 18 20
309. .
redukcyjna
Mufa miedziana szt. 28x 16 20
310. .
redukcyjna
Mufa miedziana szt. 28x 18 20
311. X
redukceyjna
Mufa miedziana szt. 28 x 22 20
312. .
redukeyjna
313 Zlayczka przejSciowa | szt 18 x 1/2" 15
" | GZ z brazu
314 Zljczka przejsciowa | szt 18 x 3/4" 15
" | GZ z brazu
315 ZlaczKka przejSciowa | szt. 22 x 1/2" 15
" | GZ z brazu
316 Zlaczka przejSciowa | szt. 22 x 3/4" 15
" | GZ z brazu
317 Zlaczka przejSciowa | szt 22x 1" 15
" | GZ z brazu
318, | Z1aczka przejsciowa | szt 28 x 172" 15
"| GZ z brazu
319, | Z1aczka przejSciowa | szt. 28 x 3/4" 15
" | GZ z brazu
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320 Zlaczka przejSciowa | szt. 28x 1" 15
| GZ z brazu
321 Mufa przejSciowa szt. 18x 172" 15
" | GW z brazu
322 Mufa przejsciowa szt. 18 x 3/4" 15
" | GW z brazu
323 Mufa przejsciowa szt. 22x 172" 15
| GW z bryzu
324 Mufa przejsciowa szt. 22 x 3/4" 15
| GW z brazu
325 Mufa przejSciowa szt. 22x 1" 15
" | GW z brazu
396, | Mufa przejsciowa szt. 28 x 3/4" 15
" | GW z brazu
307 Mufa przejsciowa szt. 28x 1" 15
"| GW z brazu
328. | Zawér zwrotny szt. 1/2" 15
329. | Zawér zwrotny szt. 3/4" 75
330. | Zawér zwrotny szt. 1" 15
331. | Zawor zwrotny szt. 11/4" 15
332. | Zawér zwrotny szt. 112" 15
333. | Zawér zwrotny szt. 2" 15
334 Zawor zwrotny szt. 12" 2
" | AISI 316
335 Zawor zwrotny szt. 3/4" 2
" | AISI 316
Zawor zwrotny szt. " 2
336. AISI 316
Zawor zwrotny szt. 80 mm 2
337. .
kolnierzowy
Zawor zwrotny szt. 100 mm 2
338. .
kolmierzowy
Zawor zwrotny szt. 150 mm 1
339. .
kolmierzowy
340. Zawor o szt 1/2" 15
antyskazeniowy
Zawor szt. 3/4" 50
341. ..
antyskazeniowy
342. Zawor o szt. " 16
antyskazeniowy
343, Zawor o szt. 11/4" 3
antyskazeniowy
Zawor szt. 112" 3
44,
3 antyskazeniowy
345. Zawor o szt. 2" 3
antyskazeniowy
Zawér szt. 80 mm 1
346. ..
antyskazeniowy
Zawor szt. 100 mm 1
347. .
antyskazeniowy
Zawor szt. 150 mm 1
348. ..
antyskazeniowy
Zawor kulowy szt. 172" 12
349.
czerpalny
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350.

Zawor kulowy
czerpalny

szt.

3/ "

12

351

Kompensator
uderzen zeliwny

SZt.

50 mm

352.

Kompensator
uderzen zeliwny

szt.

80 mm

353.

Kompensator
uderzen Zeliwny

SZt.

100 mm

354,

Kompensator
uderzen zeliwny

szt.

150 mm

355.

Klapa zwrotna
mig¢dzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych A2

szt.

50 mm

356.

Klapa zwrotna
mi¢dzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych

szt.

80 mm

357.

Klapa zwrotna
miedzykolnierzowa
do plynéow
agresywnych

szt.

100 mm

358.

Klapa zwrotna
mi¢dzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych

szt.

125 mm

359.

Klapa zwrotna
mi¢dzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych

szt.

150 mm

360.

Klapa zwrotna
mi¢dzykolnierzowa
do plynow
agresywnych

SzZt.

200 mm

361.

Klapa zwrotna
miedzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych

szt.

250 mm

362.

Klapa zwrotna
mie¢dzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych

SZt.

300 mm

363.

Kohierz
przejsciowy
redukeyjny plaski

SZt.

80 x50
mm

364.

Kolierz
przejsciowy
redukcyjny plaski

szt.

100 x 80
mm

365.

Kolnierz
przejSciowy
redukcyjny plaski

szt.

150 x 100
mm

366.

Kolnierz
przejsciowy
redukceyjny plaski

szt.

200 x 150
mm

367.

Przepustnica
mig¢dzykolnierzowa

szt.

50 mm
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do plynéw
agresywnych A2

368.

Przepustnica
mig¢dzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych A2

szt.

80 mm

369.

Przepustnica
mi¢dzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych A2

szt.

100 mm

370.

Przepustnica
miedzykolierzowa
do plynéw
agresywnych A2

szt.

150 mm

371.

Przepustnica
mi¢dzykolnierzowa,
odcinajaca do
biogazu A4

szt.

125 mm

372.

Przepustnica
mi¢dzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych A2

szt.

200 mm

373.

Przepustnica
miedzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych A2

szt.

250 mm

374.

Przepustnica
mig¢dzyKolnierzowa
do plynéw
agresywnych A2

szt.

280 mm

375.

Zasuwa nozowa
kwasoodporna A4
reczna

szt.

100 mm

376.

Zasuwa nozowa
kwasoodporna A4
reczna

szt.

150 mm

377.

Zasuwa nozowa
kwasoodporna A4
reczna

szt.

200 mm

378.

Przepustnica
mi¢dzykolnierzowa
do plynéw
agresywnych A2

szt.

300 mm

379.

Komplet
doszczelniajacy ze
$rubami OC

szt.

50 mm

35

380.

Komplet
doszczelniajacy ze
Srubami OC

szt.

80 mm

35

381.

Komplet
doszezelniajacy ze
$rubami OC

szt.

100 mm

35

382.

Komplet
doszczelniajacy ze
$rubami OC

szt.

125 mm

25
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Komplet szt. 150 mm 35
383. | doszczelniajacy ze
$rubami OC
Komplet szt. 200 mm 25
384. | doszczelniajacy ze
srubami OC
Komplet szt. 250 mm 25
385. | doszezelniajacy ze
$rubami OC
Komplet szt. 300 mm 10
386. | doszezelniajacy ze
Srubami OC
Komplet szt. 400 mm 10
387. | doszczelniajacy ze
$rubami OC
Komplet szt. 500 mm 10
388. | doszczelniajacy ze
$rubami OC
Komplet szt. 600 mm 10
389. | doszczelniajacy ze
§rubami OC
390. | Rura PVC L=1m szt. 110 mm 1
391. | Rura PVC L=2m szt. 110 mm 1
392, Kineta PVC szt. 425/200 1
zbiorcza mm
393. | Kineta PVC prosta St 425/200 1
mm
304 Kineta PVC szt. 400/200 1
" | zbiorcza mm
395. | Kineta PVC prosta szt. 401%3100 !
396 Kineta PVC szt. 400/160 1
" | zbiorcza mm
397. | Kineta PVC prosta st 4007160 !
mm
398. | Teleskop szt. 315 mm 1
399. | Teleskop szt. 400 mm 1
400. Traper kamionka x | szt 250 mm 5
PVC
401. Traper kamionka x szt. 315 mm 5
PVC
402. | Uchwyt do rur PVC | szt. 160 mm 15
403 Rura lita PVC szt. 250 mm 5
| L=3m
404, Rura lita PVC SZt. 315 mm 3
L=3m
405 Rura lita PVC szt. 400 mm 3
‘| L=3m
406. | Nasuwka PVC szt. 250 mm 5
407. | Nasuwka PVC szt. 315 mm 3
408. | Nasuwka PVC szt. 400 mm 3
409. | Tréjnik PVC 450 | S7 | 315720077 1
315mm
410. | Tréjnik PVC 450 szt. 200 mm 5
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411. | Tréjnik PVC 450 szt. 250 mm 5

412. Rura PVC L =0,5 szt. 100 mm 10
m

413. |RuraPVCL=1m szt. 50 mm 8

414. | RuraPVCL=2m szt. 50 mm 8

415. | Kolano PVC 15° szt. 110 mm 10

416. | Kolano PVC 30° szt. 110 mm 10

417. | Kolano PVC 45° szt. 110 mm 10

418. | Kolano PVC 67° szt. 110 mm 10

419. | Kolano PVC 90° szt. 110 mm 5

420. | Tréjnik PVC 45° szt. 110 mm 8

421. | Tréjnik PVC 45° szt. | 110/50 mm 8

422. | Nasuwka PVC szt. 110 mm 8

423. | Kolano PVC 15° szt. 50 mm 10

424. | Kolano PVC 30° szt. 50 mm 10

425. | Kolano PVC 45° szt. 50 mm 10

426. | Kolano PVC 67° szt 50 mm 10

427. | Kolano PVC 90° szt. 50 mm 5

428. | Nasuwka PVC szt. 50 mm 10

429. | Redukeja PVC szt. 110/50 10

mmim

430. Zasuwa PVC szt. 160 mm 1
burzowa ZZ

431. Zasuwa PVC Szt. 110 mm 1
burzowa ZZ

432, Uchwyt stalowy z szt. 172" 25
gumai

433, Uchwyt stalowyz | szt 3/4" 25
gumy [

434, Uchwyt stalowy z szt. 1" 40
gum3y

435. Uchwyt stalowy z szt. 11/4" 30
gum3

436. Uchwyt stalowy z szt. 112" 10
gumay

437, Uchwyt stalowy z szt. 2" 5
gumag

438, | Llacze skr¢gcane PE | szt 25 x 3/4" 5
GW

439. Zlgcze skr¢cane PE szt. 32x1" 10
GW

440. Zljcze skrecane PE szt. 40 x 1" 10
GW

441. Zlacze skrecane PE | szt. [40x 1 1/4" 10
GW

442. ZYycze skrecane PE | szt. | 50x 1 1/4" 5
GW

443 Zlacze skrecane PE szt. 25 x 3/4" 5

‘| GZ
444, élzqcze skrecane PE szt. 32x1" 5
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445 Zlacze skrecane PE | szt 40x 1" 10
| GZ
446 Ziacze skrecane PE | szt. | 40x11/4" 10
| GZ
447 Zlacze skrecane PE | szt. | 50x11/4" 5
'|GZ
448, Kolano skr¢gcane PE | szt 25 x 3/4" 5
GW
449, Kolano skrecane PE | szt 32x1" 10
GW
450. Kolano skrecane PE | szt 40x 1" 13
GW
451. Kolano skrecane PE | szt. | 40x 1 1/4" 13
GW
452. Kolano skrecane PE | szt. | 50x 1 1/4" 5
GW
453 Kolano skrecane PE | szt 25 x 3/4" 5
' |GZ
454 Kolano skr¢eane PE | szt 32x1" 5
| GZ
455, | Kolano skrecane PE | szt. 40x 1" 5
GZ
456 Kolano skrecane PE | szt. | 40x 1 1/4" 5
| GZ
457 Kolano skrecane PE | szt. | 50x 1 1/4" 5
| GZ
458. | Ziacze skrecane PE | szt 25x 25 3
459. | Zigcze skrecane PE | szt 32x32 3
460. | Ziacze skr¢cane PE | szt 40 x 40 10
461. | Zigcze skrecane PE | szt. 50 x 50 3
462. Zlacze naprawcze szt. 40 x 40 5
skrecane PE
463. Zlacze naprawcze szt. 50x 50 3
skrecane PE
464. | Kolano skrecane PE | szt 25x 25 3
465. | Kolano skrecane PE | szt 32x32 3
466. | Kolano skrecane PE | szt 40x 40 10
467. | Kolano skregcane PE | szt 50x 50 3
468. | Korek PE szt. 40 25
469. | Korek PE szt. 50 3
470 Nawiertka zeliwna szt. 90/1 1/4" 5
samowiertna
471. Nawiertka zeliwna szt. 90/2" 5
samowiertna
472, Nawiertka zeliwna szt. 110/1 1/4" 5
samowiertna
473, Nawiertka zeliwna szt. 110/2" 5
samowiertna
474. Nawiertka zeliwna szt. | 160/1 1/4" 5
samowiertna
475, Nawiertka zeliwna szt. 160/2" 5
samowiertna
476. Otulina do rur (2 szt. 18/9 5

metry sztanga)
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477, Otulina do rur (2 szt. 22/9 10
metry sztanga)
478, Otulina do rur (2 szt. 28/9 10
metry sztanga)
479, Otulina do rur 2 szt. 35/9 10
metry sztanga)
480. Otulina do rur (2 szt. 42/9 25
metry sztanga)
481. Otulina do rur (2 szt. 48/9 5
metry sztanga)
482. Otulina do rur (2 szt. 54/9 5
metry sztanga)
483, Otulina do rur (2 szt. 64/9 5
metry sztanga)
484, Otulina do rur PVC | szt. 160 mm/9 5
(lupki, 1 mb) cm
485. Otulina do rur PVC | szt. | 200 mm/9 5
(lupki, 1 mb) cm
486. Tas$ma do laczenia szt. 50 mb/ 5 5
otulin styrop. cm szer.
487. Tabliczka szt. | Z (zasuwa 25
aluminiowa liniowa)
488. Tabliczka szt. | H (hydrant) 25
aluminiowa
450, | Tabliczka szt. ZD 25
" | aluminiowa (zasuwa
domowa)
490 Pokrywa studzienki | szt. 25
" | hydrantu
491. Pokrywa studzienki | szt. 25
Zasuwy
492. Pierécier’l szt. 600/2 cm 5
WYrOWnawczy
493, Pieréciel'l SzZt. 600/3 cm 5
WYréwnawezy
494, Pieréciel'l szt. 600/6 cm 5
wWyréwnawcezy
495. Pier?cieﬁ szt. 600/8 cm 5
WYréwnawczy
496. Pieréciel'l szt. | 600/10 cm 5
wyréwnawczy
497, Pier§'ciel’1 szt. | 600/12 cm 5
WYréwnawczy
498. | PP za$lepka szt. 16 5
499. | PP za$lepka szt. 20 5
500. | PP zaslepka szt. 25 5
501. | PP za$lepka szt. 32 5
502 Zdréj uliczny z szt. 2
" | odwodnieniem
503. | Stojak hydrantowy | szt. 2
504. | Uszczelka plaska szt. 50 50
505. | Uszczelka plaska szt. 80 50
506. | Uszczelka plaska szt. 100 50
507. | Uszczelka plaska szt. 150 50
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508. Kineta zbiorecza szt. 1000 x 1
PVC z uszczelkami 315mm
509. Kineta zbiorcza szt. 1000 x 1
PVC z uszczelkami 200mm
510. Kineta zbiorcza szt. 600 x 1
PVC z uszczelkami 315mm
511 Kineta zbiorcza szt. 600 x 1
PVC z uszczelkami 200mm
512 Kineta prosta PVC szt. 1000 x 1
" | z uszezelkami 315mm
513. Kineta prosta PVC szt. 1000 x 1
z uszcezelkami 200mm
514 Kineta prosta PYC szt. 600 x 1
" | z uszezelkami 315mm
515. Kineta prosta PVC szt. 600 x 1
z uszczelkami 200mm
516. Komin PVC z szt. 1000 x 1
uszczelkami 600mm
517 Rura wznosna PVC szt. 1000mm 1
"|L=1mb
518. Rura karbowana szt. 600mm 1
PVC L=6mb
519. | Nasuwka PVC szt. 200mm 1
520. | Korek PVC szt. 110mm 1
51, Zasuwa burzowa szt. 200 1
PVC
Zawoér szt. GZ1" - 40
522. | odpowietrzajacy do GW 3/4"
wody PVC
503, Adapter szt. 40x1” 40
PE/mosiadz GZ
504, Adapter szt. 40 x 5
PE/mosigdz GZ 11/4”
505 Adapter szt. 50 x 5
PE/mosigdz GZ 11/2”
576 Konsola szt. 20 20
" | wodomierzowa
Mufa szt. 40 20
527. | elektrooporowa PE
SDR11
kolano szt. 40 20
528. | elektrooporowe 90°
PE SDR11
Obejma zeliwna szt. 20 10
529. | naprawcza
dwudzielna
Obejma zeliwna szt. 25 10
530. | naprawcza
dwudzielna
Obejma zZeliwna szt. 32 10
531. | naprawcza
dwudzielna
Obejma zeliwna szt. 40 10
532. | naprawcza
dwudzielna
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533.

Obejma zeliwna
naprawcza
dwudzielna

szt.

50

10

Przedsiebiorstwo Wodociag6w i Kanalizacji Sp. z 0.0.

Strona 84 z 96

»Sukcesywna dostawa materialéw hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby Spotki, Zadanie nr 1- sukcesywna dostawa materiatow hydraulicznych na potrzeby

Spatki, Zadanie nr 2 — Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spotki” — DI/10/2026



Dodatek nr 5 A do SWZ
Wzor umowy dla zadania nr 2

Typ Umowy: DK-PTE- GTS- DI-PTI |

(pieczec adresowa firmy oferenta)

UMOWA DY ..covveevinnnrinencnnen.
(zwana dalej: umowgq)
Zawarta W dniul v.eeeeeneverneences w Wolominie pomig¢dzy

Przedsi¢biorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, 05-200 Wolomin, wpisanym do rejestru przedsigbiorcéw Sadu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadajacym kapital zaktadowy 80 592 500,00 z1,
reprezentowanym przez:

Wojciecha Jankowskiego — Prezesa Zarzadu,

zwanym dalej Zamawiajacym

a

......................... , prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg
.......................................... Z s1edzibg Przy .......cccoeiiiiiiiiiiiiny ceiiiiiniineieenenn, NIP
....................... , REGON ......................, wpisanym do KRS pod numerem

...............................................

zwanym dalej Dostawcg,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru Oferty Wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o
postepowanie wewnetrznego ,.Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Wolominie zam6wien nieobjetych ustawg z dnia 11 wrzesnia
2019 1. Prawo Zamowien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwalg nr 4/2026 z dnia 23.02.2026
r. zostala zawarta Umowa nastepujacej tresci:
§1
Zakres Umowy

1. Dostawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego ,,Przedmiotu
Zamoéwienia” p.t.: ,Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby PWiK Sp. z o.0.
w Wolominie”

2.  Dostawca zobowiazuje si¢ do sukcesywnej sprzedazy i dostawy zamdwionych przez
Zamawiajgcego rur wodociagowych, rur i ksztaltek kanalizacyjnych oraz studni
kanalizacyjnych, zwanych w dalszej cz¢sci ,,materialami” wyszczegolnionymi w Zalaczniku
nr 1 do Umowy, stanowigcego integralng jej czes¢.

3.  Ilosci zamawianych materialow wskazane w Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy stanowia
jedynie orientacyjne, przyblizone wielkosci i Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
zmiany wielko$ci zamowienia wedtug aktualnie wystepujacych potrzeb.

§2
Termin realizacji umowy

1. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesiecy od dnia podpisania Umowy tj. do
dnia.................. na podstawie zamowien czastkowych skladanych przez Zamawiajacego.

2. Dostawy czgstkowe bedg realizowane w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zamoOwienia czastkowego przez Dostawcg.
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§3

Realizacja przedmiotu umowy

1. Realizacja niniejszego zamoéwienia odbywaé si¢ bedzie na podstawie zamowien
czastkowych zglaszanych pisemnie lub droga elektroniczng przez Zamawiajacego do
Dostawcy.

2.  Dostawy czgstkowe beda realizowane w ilosciach i do lokalizacji wskazanych przez
Zamawiajacego (siedziba PWiK Sp. z 0.0., ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin lub inne na
terenie gminy Wotomin).

3.  Dokladna data dostawy uzgodniona bgdzie pomiedzy Dostawca a Zamawiajacym

telefonicznie.
4.  Odbiér towaru bedzie nastgpowal w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego.
§4
Miejsce i warunki dostawy
1.  Dostawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie (wlasnym transportem) do dostarczenia

zamOwienia oraz zorganizowania rozladunku na wlasny koszt, odpowiedzialnos¢ i ryzyko
do siedziby Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. przy ul. Granicznej 1 w
Wotominie lub do innego miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na terenie gminy
Wolomin.

2.  Zaszkody wynikle w czasie transportu odpowiedzialnos¢ ponosi Dostawca.

3. Dostawa dodatkowo obejmuje wszelkie czynnosci zwiazane z rozladunkiem i zlozeniem
zaméOwionego towaru w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

4.  Zamawiajacy sprawdzi zgodno$¢ dostawy pod wzgledem asortymentowym, ilosciowym
i jakosciowym w miejscu dostawy. Ewentualne reklamacje dotyczace dostawy nalezy
zglosi¢ Dostawcy niezwlocznie, przy czym nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty wykrycia
wady.

5. W przypadku niezgodnosci asortymentu, w tym co do ilosci lub jakosci, Dostawca winien
niezwlocznie nie p6zniej niz w terminie do 3 dni dostarczy¢ na wlasny koszt towar zgodny
z zamoOwieniem.

6. W sytuacji jak opisana w pkt. 5, termin platnosci nie biegnie do czasu dostarczenia
materialow zgodnych z zamdéwieniem czgstkowym.

§5
Wynagrodzenie
1. Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie ,,Przedmiotu Zamoéwienia”, Strony ustalajg na
podstawie Oferty Dostawcy - zgodnie z zalgcznikiem Nr 1 Umowy.
2. Za wykonanie dostawy Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego szacunkowe
wynagrodzenie w wysokosci:

Wartos¢ netto ...........cce...... ZE (STOWNIE: .« e e zh)
VAT e ZE (SFOWNIE: ..ot zbh)
Wartos¢ brutto................... Zh(stownie: .....oooviiiiiii e z})

3.  Rzeczywista warto$¢ umowy bedzie sumg wartosci zrealizowanych zaméwien czastkowych
sktadanych sukcesywnie przez Zamawiajacego.

4.  Dostawca oswiadcza, iz ceny poszczegdlnych materialdéw sg stale przez caly okres
obowigzywania umowy, nie podlegajg negocjacji i waloryzacji cen oraz zawierajg wszelkie
koszty zwigzane z realizacja umowy, w tym transport, ubezpieczenia na czas transportu.

5. Dostawca wystawi za zamOwienia czastkowe raz w miesiacu, ostatniego dnia kazdego
miesigca, fakture VAT, na podstawie dowodéw magazynowych.

6. Dostawca zobowigzuje si¢ wystawi¢ fakture oddzielnie dla materialéw kanalizacyjnych
oddzielnie dla materialéw wodociagowych oraz tak aby pozycje zawarte na jednej fakturze
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1.

nie powtarzaly sie. Materialy zamowione poza niniejsza Umowa, musza by¢ fakturowane
oddzielnie.
Zaplata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto Dostawcy podane na fakturze w ciggu
30 dni kalendarzowych od otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT. Dostawca
o$wiadcza, iz rachunek bankowy, na ktéry Zamawiajacy zobowigzany bedzie przelaé
wynagrodzenie, jest rachunkiem bankowym znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie
podmiotéw prowadzonych od 01.09.2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktérym mowa w ustawie o podatku od towar6w 1 ushug.
W przypadku przedstawienia przez Dostawce nieprawidlowo — w rozumieniu umowy i/lub
ustawy o VAT - wystawionej faktury VAT lub wskazania numeru rachunku nie widniejgcego
w elektronicznym wykazie, o ktorym mowa w ust. 7, Zamawiajacy ma prawo odmowic jej
przyjecia bez negatywnych dla siebie konsekwencji. W takim wypadku objeta fakturg
nalezno$é nie bedzie traktowana jako wymagalna i nie bedzie pociaga za sobg obciazenia
ewentualnymi odsetkami za opdznienie w platnosci. Termin ten bedzie przedtuzany o czas
niezbedny do usunigcia niezgodnosci lub wad.
Za date zaplaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy dokonat przelewu (dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego).
§6
Gwarancje, reklamacje
Dostawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na dostarczone materialy, liczac od dnia
odbioru, za wyjatkiem materialow, ktore posiadaja okreslona przez producenta gwarancje¢
dluzsza niz 36 miesigcy.
Dostawca o$wiadcza, iz wszystkie materialy obj¢te niniejsza umowa sa fabrycznie nowe,
nieuzywane i spelniajg postawione przez Zamawiajacego warunki techniczne wskazane
w Zalaczniku nr 1do Umowy,
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Dostawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego
o mozliwo$¢ dostawy materialéw innych od wskazanych w Zalaczniku nr 1 do Umowy,
podajac faktyczne uzasadnienie.
Zamiana, o ktoérej mowa w ust 3 moze nastgpi¢ tylko i wylacznie w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Dostawcy, po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego z zachowaniem zasady, iz towary podlegajace zamianie nie s3 gorsze od
tych wyszczegdlnionych w Zataczniku nr 1 i spelniaja wszelkie parametry techniczne i
jakosciowe. Zgoda Zamawiajacego na zamiang, o ktérej mowa w ust. 3 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niespelnienie warunkow jakosciowych i technicznych, o ktdérych mowa powyzej bedzie
stanowi¢ podstawe do zadania przez Zamawiajgcego, wymiany dostarczonych materiatéw
w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia wady. Brak ze strony Dostawcy stosownego
dzialania bedzie podstawg do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 9.
Zamawiajacy, w przypadku wystapienia przestanek, o ktérych mowa w pkt. 5 ma prawo
zada¢ wymiany pozostalej, niewykorzystanej czesci dostawy w ramach danego materiatu
w terminie 14 dni od daty zgloszenia.
Dostawca, w razie zgloszenia wad w okresie gwarancji, odbierze wadliwe materialy od
Zamawiajgcego i sprawdzi przyczyny wady w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad. Brak
odpowiedzi Dostawcy we wskazanym terminie oznacza¢ bgdzie zasadnosé zgloszone]
reklamacji. Jesli reklamacja zostanie uznana to Dostawca dostarczy materialy wolne od wad
w terminie 18 dni od daty zgloszenia wady.
§7
Obowigzki Stron

Dostawca zobowigzuje si¢ do:
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—  Posiadania punktu sprzedazy na terenie Gminy Wolomin,

— dostarczenia zamoéwionych materialdw w ilosciach 1 na adres wskazany przez
Zamawiajgcego z zachowaniem nalezytej starannosci gwarantujacej wysoki poziom
jakosci dostaw, z zalgczonym dokumentem wydania WZ, zawierajacym nazwg i adres
dostawcy i odbiorcy, wykaz dostarczonych materiatow z ich iloscia, rodzajem 1 typem;

— dostarczenia wszystkich materialéw objetych zamoéwieniem, fabrycznie nowych
(niecuzywanych), wolnych od wad, kompletnych, oryginalnie zapakowanych,
nienoszacych sladow otwierania,

— dostarczenia we wilasnym zakresie (wlasnym transportem) i rozladunku zamowien
czastkowych do lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego na terenie Gminy
Wolomin,

2. Zamawiajacy zobowiazany jest do:
—~ odbierania zamowionych materialdéw w migjscu i czasie uzgodnionym z Dostawca.

§8
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ Umowe bez zachowania terminéw wypowiedzenia w
przypadku razacego niewywigzywania si¢ przez Dostawce z zobowiazan umownych.

2. W przypadku odstagpienia od umowy w zwigzku z zaistnieniem przestanki wskazanej w pkt.
1 Dostawca moze zgda¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania cz¢sci umowy.

3. Kazda ze stron uprawniona jest do odstgpienia od niniejszej umowy w razie naruszenia przez
drugg stron¢ postanowien niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania
naruszen w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli oferowany produkt nie spelnia wymagan
okreslonych w zalgczniku nr 1 i Opisie Przedmiotu Zamoéwienia.

§9
Kary umowne

1. Dostawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) w wysokosci 1% wartoséci brutto niezrealizowanej lub nienalezycie zrealizowanej
calosci lub czesci dostawy za kazdy dzien opdznienia lub dostawe z naruszeniem zasad
okreslonych w § 4 umowy;

b)  w wysokosci 1% wartosci brutto tej czesci dostawy, co do ktorej Zamawiajacy zglosit
wady za kazdy dzien opdznienia w realizacji postanowien umowy, o ktérych mowa w
§ 6 umowy;

¢)  w wysokosci 10% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 5, z tytutu odstagpienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Dostawcy.

2. Zamawiajacy zaptaci Dostawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 10 % szacunkowego wynagrodzenia brutto
za przedmiot Umowy.

3. Kary umowne moga by¢ potragcane z wynagrodzenia Dostawcy, na co ten wyraza zgode.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

4. Dostawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
szacunkowego  wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, co  stanowi

....................................
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5.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione
LA (035 111 (T

6. Zamawiajacy zwroci 100% zabezpieczenia w nominalnej kwocie na pisemny wniosek
Dostawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i1 uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

§11
Zmiany w umowie

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie istotnych zmian
tresci umowy za zgoda Zamawiajgcego.

2. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez
Dostawce.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mogg dotyczy¢:

1) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu przedmiotu umowy,

2) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamodwienia.

3) zmiany terminow okreslonych w § 2 umowy,

4) zmiany wynagrodzenia Dostawcy (w tym podatku VAT),

4, Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodza i sg ich
uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) zmiany obowiazujacych przepiséw,

2) podniesienie wydajnosci przedmiotu umowy lub jego elementéw,

3) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, w tym ograniczeniami o charakterze globalnym jak i
lokalnym.

4) opbznienia, utrudnienia, zawieszenia prac powstale w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

b) dzialania sily wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne) majgce
bezposredni wpltyw na terminowos$¢ wykonania przedmiotu umowy,

¢) wystapienia okolicznosei, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania naleZzytej starannosci,

5. Zakazuje sie zmiany umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Dostawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Dostawca.

6. Dokonanie zmian umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12
Spory

1.  Strony beda dazyly do polubownego zalatwienia spor6w mogacych powsta¢ w zwigzku z
Umowa.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sg zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

3.  Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na
pismie.

4.  Strona, do ktorej wplynelo roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do
zgloszonego roszczenia w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
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§13
Nadzor
1. Nadzor nad prawidlows realizacjg umowy ze strony Zamawiajacego, bedzie pelnil:
e, (rury wodociggowe),
e (mat. kanalizacyjne).
2. Nadzdr nad prawidlowa realizacjg umowy ze strony Dostawcy, bedzie pehik:

§14
Przepisy koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w niniejszej Umowie. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strong,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza si¢
za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczgc od dnia nastgpujacego po dniu wystania, jezeli
przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyng niepodjecia.

Adresy do doreczen:
Dostawca:

...........................................................................
..........................................................................

...........................................................................

Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

3. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze Stron.
4. Zalacznik stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.

Zalgcznik nr 1 — Szczegotowy wykaz dla materiatéw bedgcych przedmiotem Umowy

Sporzqdzita: Urszula Papior
Dziat Inwestycji i Zaméwien

DOSTAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalacznik nr 1 do Umowy

FORMULARZ CENOWY
RURY WODOCIAGOWE
Cena . ‘r r
Poz. | WYSZCZEGOLNIENIE | JEDNOSTKA | ILOSC | jednostkowa | Wartosé | Wartos¢ | WartoSe | g on
el netto VAT brutto
Rura dwuwarstwowa PE
I 1100 RC SDR 11 315 b 300,00
Rura dwuwarstwowa
2. |PEIOORCSDR 11 o mb 200,00
250
Rura dwuwarstwowa PE
3. 1100 RC SDR 11 160 o 600,00
Rura dwuwarstwowa PE
4 |100RC SDR 11 ¢ 125 mb 200,00
Rura dwuwarstwowa PE
>~ 1100 RC SDR 11 6 110 mb 400,00
Rura dwuwarstwowa PE
6 1100 RC SDR 11 6 90 mb 300,00
Rura PE 100 SDR 11 &
7. 125 1~12 m mb 300,00
Rura PE 100 SDR 11 @&
8. 110 1=12 m mb 200,00
RuraPE 100 SDR 11 &
9. 90 L~12 m mb 200,00
RuraPE100SDR 11 o
10. 63%5.8 mb 100,00
RuraPE 100 SDR 11 &
11. 50x4.6 mb 150,00
Rura PE100SDR 11 &
12. 40x3,7 mb 1 000,00
Razem cena ofertowa
KANALIZACJA SANITARNA
Cena L. x x
Poz. | WYSZCZEGOENIENIE | JEDNOSTKA | TLOSC | jednostkowa | " orios¢ | Warlos¢ | VanO | progycent
netio netto VAT rutto
Rura PCV-U klasy ,,S”
(SDR 34,SN 8) @
200x5,9/L 3000, z szt. 100
gumowymi uszczelkami
1. wargowymi
Rura PCV-U klasy ,,8”
(SDR 34,SN 8) ¥
200x5,9/L 2000, z szt. 500
gumowymi uszczelkami
2. wargowymi
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Rura PCV-U Kklasy ,,S”
(SDR 34,SN 8) O
200x5,9/L. 1000, z
gumowymi uszczelkami
wargowymi

SZt.

50

Rura PCV-U klasy ,,S”
(SDR 34, SN 8) 0
160x4,7/1. 2000 z
gumowymi uszczelkami
wargowymi

SZt.

500

Rura PCV-U klasy ,,S”
(SDR 34, SN 8) ¥
160x4,7/L. 1000 z
gumowymi uszczelkami
wargowymi

SZt.

50

Mufa @200PCV-U SN8
z ogranicznikiem

szt.

Mufa @200PCV-U SN8
bez ogranicznika

szt.

50

Mufa @160PCV-U SN8
z ogranicznikiem

sZt.

10

Mufa @160PCV-U SN§
bez ogranicznika

szt.

80

10.

Korek 9200PCV-U

szt.

20

11.

Korek @160PCV-U

SZt.

50

12.

Kolano @ 200x15° PCV-
U SN8

szt.

20

13.

Kolano @ 200x30° PCV-
U SN8

Szt.

20

14.

Kolano @ 200x45° PCV-
U SN8

szt.

20

15.

Kolano @ 160x15° PCV-
U SN8§

szt.

100

16.

Kolano @ 160x30° PCV-
U SN8

Szt.

100

17.

Kolano @ 160x45° PCV-
U SN8

SZt.

50

18.

Redukcja PVC-U O
200/160

Szt.

25

19.

Redukcja PVC-U O
160/110

szt.

50

20.

Kineta przelotowa dla
rury karbowane;j
425wymiar 160 PP

Szt.

80

21.

Kineta zbiorcza dla rury
karbowanej 425 wymiar
160x160x160 PP

Szt.

80

22,

Kineta zbiorcza dla rury
karbowanej 425 wymiar
200x200x200 PP

sZt.

50

23.

Rura karbowana
trzonowa

szt.

30
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jednowarstwowa
425x6000 PP

24.

Teleskop z wlazem
zeliwnym B 125-12,5¢,1
=750 mm

SZt.

20

25.

Teleskop z wlazem
zeliwnym B 125-12,51, 1
= 500 mm

szt.

20

26.

Teleskop z wlazem
zeliwnym B 400-40 t, 1=
750 mm

Szt.

80

27.

Teleskop z wiazem
zeliwnym B 400-40 t, 1=
500 mm

szt.

80

28.

Tréjnik PVC 160/160
45°

szt.

30

29.

Tréjnik PVC 200/200
45°

SZt.

30

30.

Tréjnik PVC 200/160
45°

szt.

30

31.

Tréjnik PVC 160/160
90°

szt.

40

32.

Trojnik PVC 200/200
90°

szt.

10

33.

Trojnik PVC 200/160
90°

Szt.

10

Razem cena ofertowa

{
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Dodatek nr 6 do SWZ
Wzdr upowaznienia

UPOWAZNIENIE
J 2207 OOt
N (=e 2 72 S P PO
e 1
S 155 ) 172
Miejsce rejestracji lub wpisu do eWIdencji: .......oovvviiiiiniiiiiiiiiiiii

Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych
dokumentéw zwigzanych z postgpowaniem w sprawie udzielenia zaméwienia na ,,Sukcesywng
dostawe materialow hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby PWiK Sp. z o.o.
w Wolominie,

Zadanie nr 1 — Sukcesywna dostawa materialow hydraulicznych na potrzeby Spotki

Zadanie nr 2 - Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spotki”

i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

Miegjsce 1 data......ccoveeeeeecerneeiiiniiiccinee, Podpis....ccoiieeeereree e

Podpis osoby lub oséb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do
zaciggania zobowigzan
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Dodatek nr 7 do SWZ
Lista podmiotéw — grupa kapitalowa

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej/informacja o tym, ze
wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej*.

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(éw)
1.

2.

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamdéwienia na ,,Sukcesywnq dostawe
materiatow hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby PWiK Sp. 7 0.0. w Wolominie,
Zadanie nr 1 — Sukcesywna dostawa materialow hydraulicznych na potrzeby Spotki

Zadanie nr 2 - Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spotki”

1.  skladamy list¢ podmiotéw, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitalowe;j
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U. z2019r. poz. 369).

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1

(miejscowosé, data)

podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
2.  informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U z 2019 r. poz. 369).

(miejscowosé, data)
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
* UWAGA: - nalely wypelnié¢ pkt. 1 lub pkt. 2
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Dodatek nr 8 do SWZ
Klauzula Informacyina

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Uprzejmie informujemy, ze:

1)
2

3

4
5)

6)

8)

9

10)

11)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w

Wolominie przy ul. Granicznej 1.

Dane kontaktowe w sprawach zwigzanych bezposrednio z przetwarzaniem danych osobowych:

—  adres korespondencji: Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin,
—  adres e-mail: iod@pwik.wolomin.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu przygotowania i przeprowadzenia post¢powania o udzielenie

zaméwienia publicznego/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia na

podstawic przepisdw ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo

Wodociag6éw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Wolominie zaméwien nieobjetych ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 1.

Prawo Zaméwien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwalg nr 4/2026 z dnia 23.02.2026 r., a takze celéw wynikajacych z

prawni¢ uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora;

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych podanych w formularzu ofertowym.

Pani/Pana dane osobowe moga zostaé powierzone nastgpujacym podmiotom: dostawcom systeméw informatycznych, z

ktérymi wspélpracuje Administrator, w celu utrzymania ciaglosci oraz poprawnosci dzialania system6éw; podmiotom

prowadzacym dziatalnos¢ pocztowa lub kurierska w celu dostarczenia korespondencji; upowaznionym z mocy prawa
podmiotom na udokumentowany wniosek.

Dane osobowe nie beda przekazywane do pafistwa trzeciego ani do organizacji migdzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe be¢da przechowywane:

a) w okresie przygotowania i przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia — przez ten okres;

b) w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia na podstawie
przepiséw ustawy Prawo zam6wien publicznych lub Regulaminu udzielania przez Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i
Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Wolominic zamdéwieni nieobj¢tych ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamo6wien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwata nr 4/2026 z dnia 23.02.2026 r. — przez ten okres;

¢) w okresie po zakonczeniu realizacji umowy, o ktérej mowa w lit. b — przez okres, w ktérym administrator bedzie
realizowat cele wynikajace z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora, kiore sg zwigzane
przedmiotowo z umowa, o ktérej mowa w lit. b lub obowiazkami wynikajacymi z przepiséw prawa powszechnie
obowigzujacego takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczen majatkowych, dochodzenie odszkodowan i likwidacji
szk6d, ochrony praw autorskich, ubezpieczeni spotecznych, o zasobie archiwalnym.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunigcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach okreslonych w przepisach o ochronie danych

osobowych, w tym w unijnym Rozporzadzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), prawo wniesienia
sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem (jezeli przetwarzanie odbywa si¢ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub

art. 9 ust. 2 lit. a)),

Ma Pani/Pan prawo w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych

osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, ktérym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych

Osobowych.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest rOwniez warunkiem uczestnictwa Pani/Pana

w procesie udzielenia zamowienia. Konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci udzialu w

postgpowaniu o udzielenie zaméwienia.

12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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