

Zestawienie ofert na Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie

17.03.2022 godz. 11:00 DI/6/2022

Nr oferty	Dane Oferenta	Cena netto	VAT	Cena brutto
1	ATOS Sp. z o.o. ul. Widzewska 14, 92-229 Łódź	600 526,14	138 121,01	738 647,15
2	EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa	563 840,40	129 693,29	693 523,69
3	Konsorcjum firm: Blue Hunters Sp.z o.o., Sp.k. ul.AI. Jerozolimskie 151, lok.4U, 02-326 Warszawa - Lider Holding Hunters Sp.z o.o., Sp.K. ul.Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski Hunters 24 Sp.z o.o., Sp.k. ul.Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Green Hunters Sp.z o.o., Sp.K. AI.Jerozolimskie 151 lok.4U, 02-326 Warszawa, Bussines Solutions Center Sp. z o.o., ul.Puławska 103 a lok. 8. 02-595 Warszawa	545 689,80	125 508,65	671 198,45

Zamawiający przeznaczył na realizację:

- 1 504 016,00 złotych netto, 1 849 939,68 złotych brutto z podziałem na:
- 28.03.2022 – 28.03.2023 - kwota 730 336,00 zł netto
- 28.03.2023 – 28.03.2024 – kwota 773 680,00 zł netto

Termin realizacji:

1. Umowa zostanie zawarta na okres 365 dni od dnia 28.03.2022 roku (włącznie) od godz. 08:00 do dnia 28.03.2023 r. do godz. 08:00. Realizacja niniejszej umowy rozpocznie się od godziny 08:00 i zakończy o godz. 08:00.
2. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy na okres do 12 miesięcy od 28 marca 2023 roku od godz. 8.00 maksymalnie do 28 marca 2024 roku do godz. 8.00.
3. W przypadku aneksowania umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji Zamawiający przewiduje negocjowanie ceny za usługę, w zakresie stawki godzinowej w przypadku wzrostu płacy minimalnej.
4. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Włodzisław - Nowic
Urząd Miasta - Nowic