

Zestawienie ofert w przetargu na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gospodarki ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Wołominie.

19.12.2016 godz. 11:00 DI/52/2016

Ofert	ustabilizowany osad ściekowy				zawartość piaskowników				Skratki				Odpady ze studzienek kanalizacyjnych			
	Cena netto za 1 Mg	Ilość określona decyzją Oferenta	Ilość odpadu na czas realizacji umowy	Szacunkowy koszt odbioru odpadu	Cena netto za 1 Mg	Ilość określona decyzją Oferenta	Ilość odpadu na czas realizacji umowy	Szacunkowy koszt odbioru odpadu	Cena netto za 1 Mg	Ilość określona decyzją Oferenta	Ilość odpadu na czas realizacji umowy	Szacunkowy koszt odbioru odpadu	Cena netto za 1 Mg	Ilość określona decyzją Oferenta	Ilość odpadu na czas realizacji umowy	Szacunkowy koszt odbioru odpadu
Prospresco Polska Sp. z o.o. ul. Starosty Kosa 4 07-410 Ostrołęka	-	-	12000,00	-	-	-	100,00	-	-	-	140,00	-	96,00	27 300	1600,00	153 600,00
Agromil s.c. Monika, Zygmunt Ogrodnik Marian Ogrodnik Dziekanów Nowy ul. Rolnicza 442 05-092 Łomianki	77,00	20 000	12000,00	924 000,00	-	-	100,00	-	-	-	140,00	-	-	-	1600,00	-
Pro-Las Weremijewicz sp. j ul. Elewatorska 11/1 15-620 Białystok	-	-	12000,00	-	285,00	13 500	100,00	28 500,00	440,00	13 500	140,00	61 600,00	237,00	13 500	1600,00	379 200,00
Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 4 05-200 Wołomin	-	-	12000,00	-	-	-	101,00	-	-	-	140,00	-	218,00	3 000	1600,00	348 800,00
Eko-Erde Sp. z o.o. ul. Lisa Kuli 25 05-200 Marki	65,00	19 000	12000,00	780 000,00	130,00	3 000	100,00	13 000,00	170,00	3 000	140,00	23 800,00	-	-	1600,00	-

Zamawiający przeznaczył na realizację poszczególnych części zadania w okresie trwania Umowy:

Część I Ustabilizowany Komunalny Osad Ściekowy - 1 020 000,00 zł netto

Część II Zawartość Piaskowników - 14 300,00 zł netto

Część III Skratki - 26 200,00 zł netto

Część IV - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 379 500,00 zł netto.

Termin realizacji: sukcesywny odbiór od dnia podpisania Umowy do 31.12.2016 r

Warunki płatności zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym Dodatek nr 5 do SIWZ

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Urszula Koldej-Nowicka
Urszula Koldej-Nowicka