

Wołomin, dnia 16.02.2017

Zmiana terminu składania ofert w przetargu na „**Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowo-magazynowej Wołominie ul. Ogrodowa 13**”- DI/4/2017

Zamawiający zmienia termin składania ofert z 20.02.2017 r godziny 10:45 na dzień 02.03.2017 r. godz. 10:45. Otwarcie ofert nastąpi 02.03.2017 r o godzinie 11:00. W związku ze zmianą terminu zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

Rozdział VI pkt. 2 SIWZ

z:

2. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. GRANICZNA 1, 05 – 200 WOŁOMIN

i oznaczone hasłem:

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowo-magazynowej Wołominie ul. Ogrodowa 13”

dotychczas na opakowaniu należy umieścić napis:

„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 20.02.2017 r. godz. 11:00”

na:

2. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. GRANICZNA 1, 05 – 200 WOŁOMIN

i oznaczone hasłem:

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowo-magazynowej Wołominie ul. Ogrodowa 13”

dotychczas na opakowaniu należy umieścić napis:

„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 02.03.2017 r. godz. 11:00”

Rozdział XIV pkt. 1 SIWZ

z:

1. Termin składania Ofert upływa **20.02.2017 roku o godzinie 10:45**

na:

1. Termin składania Ofert upływa **02.03.2017 roku o godzinie 10:45**

Rozdział XIV pkt. 6 SIWZ

z:

6. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia **20.02.2017 roku o godzinie 11⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.

na:

6. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia **02.03.2017 roku o godzinie 11⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Woda - Nowa
Urzuła Kołdej-Nowicka